

Заказчик: АО "ИЭСК"
Наименование объекта: К_Ю11 Реконструкция сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Мельниково (рек-ция КЛ 6 кВ на 10 кВ- 75 км, модернизация ТМ 6 кВ на 10 кВ общей мощи 50 МВА

СВОДКА ЗАТРАТ
Сводка затрат лот 8

Расчет составлен в уровне цен 4 кв. 2023 г. С учетом дефлятора 1,88%

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего
			Прямые затраты	В том числе					В т.ч. поставка заказчика		ТЗ	ТЗМ										
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Раздел 1. Подготовительные работы																						
Исполнительная съёмка																						
1		КЛ-0,4 кВ ТП-353 гр.2,20. Д/С168.Ярославского №294	22 692,00	22 692,00									22 692,00							22 692,00		22 692,00
2		КЛ-0,4 кВ ТП-721 Д/С 125 Роза Люксембург № 241	16 641,00	16 641,00									16 641,00							16 641,00		16 641,00
3		КЛ-0,4 кВ ТП-794 гр.2,16. Д/С Ярославского № 256	12 102,00	12 102,00									12 102,00							12 102,00		12 102,00
4		КЛ-0,4 кВ ТП-821 г.7, гр.9 Д/С № 145, Мира № 64	48 409,00	48 409,00									48 409,00							48 409,00		48 409,00
5		КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр. 8, гр.11 Д/С ясли Роза Люксембург № 341 а	27 079,00	27 079,00									27 079,00							27 079,00		27 079,00
6		КЛ-0,4 кВ ТП-1143, гр.3, гр.12 Д/С № 216 Тельмана №51	22 692,00	22 692,00									22 692,00							22 692,00		22 692,00
7		КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр.4, гр.5 Роза Люксембург № 339	7 564,00	7 564,00									7 564,00							7 564,00		7 564,00
8		КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.7, гр.12 Роза Люксембург № 337	9 833,00	9 833,00									9 833,00							9 833,00		9 833,00
9		КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.9, гр. 10 Роза Люксембург № 341	21 179,00	21 179,00									21 179,00							21 179,00		21 179,00
Корректировка топосновы																						
10		корректировка ТП-353 - Ярославского 294	7 712,00													7 712,00	БИМ			7 712,00		7 712,00
11		корректировка ТП-721 - Р.Люксембург 241	5 712,00													5 712,00	БИМ			5 712,00		5 712,00
12		корректировка ТП-1109 Р.Люксембург 337	3 477,00													3 477,00	БИМ			3 477,00		3 477,00
13		корректировка ТП-1109 -Р.Люксембург 341 а	9 137,00													9 137,00	БИМ			9 137,00		9 137,00
14		корректировка ТП-1109 Р.Люксембург 341	7 205,00													7 205,00	БИМ			7 205,00		7 205,00
15		корректировка ТП-1143 Тельмана 51	7 712,00													7 712,00	БИМ			7 712,00		7 712,00
16		корректировка ТП-1109 Р.Люксембург, 339	2 736,00													2 736,00	БИМ			2 736,00		2 736,00
17		корректировка ТП-821 - Мира 64	16 159,00													16 159,00	БИМ			16 159,00		16 159,00
18		корректировка ТП-794 - Ярославского, 256	6 214,00													6 214,00	БИМ			6 214,00		6 214,00
Оформление ситуатива или РНР																						
19		КЛ-0,4 кВ ТП-353 гр.2,20. Д/С168.Ярославского №294	47 424,00	47 424,00									47 424,00							47 424,00		47 424,00
20		КЛ-0,4 кВ ТП-721 Д/С 125 Роза Люксембург № 241	47 425,00	47 425,00									47 425,00							47 425,00		47 425,00
21		КЛ-0,4 кВ ТП-794 гр.2,16. Д/С Ярославского № 256	47 302,00	47 302,00									47 302,00							47 302,00		47 302,00
22		КЛ-0,4 кВ ТП-821 г.7, гр.9 Д/С № 145, Мира № 64	47 570,00	47 570,00									47 570,00							47 570,00		47 570,00
23		КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр. 8, гр.11 Д/С ясли Роза Люксембург № 341 а	47 547,00	47 547,00									47 547,00							47 547,00		47 547,00
24		КЛ-0,4 кВ ТП-1143, гр.3, гр.12 Д/С № 216 Тельмана №51	47 424,00	47 424,00									47 424,00							47 424,00		47 424,00
25		КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр.4, гр.5 Роза Люксембург № 339	47 320,00	47 320,00									47 320,00							47 320,00		47 320,00
26		КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.7, гр.12 Роза Люксембург № 337	47 346,00	47 346,00									47 346,00							47 346,00		47 346,00
27		КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.9, гр. 10 Роза Люксембург № 341	47 479,00	47 479,00									47 479,00							47 479,00		47 479,00
Согласование АВТ																						
28		КЛ-0,4 кВ ТП-353 гр.2,20. Д/С168.Ярославского №294	14 990,00	14 990,00									14 990,00							14 990,00		14 990,00
29		КЛ-0,4 кВ ТП-721 Д/С 125 Роза Люксембург № 241	14 990,00	14 990,00									14 990,00							14 990,00		14 990,00
30		КЛ-0,4 кВ ТП-794 гр.2,16. Д/С Ярославского № 256	14 990,00	14 990,00									14 990,00							14 990,00		14 990,00
31		КЛ-0,4 кВ ТП-821 г.7, гр.9 Д/С № 145, Мира № 64	14 990,00	14 990,00									14 990,00							14 990,00		14 990,00
32		КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр. 8, гр.11 Д/С ясли Роза Люксембург № 341 а	14 990,00	14 990,00									14 990,00							14 990,00		14 990,00
33		КЛ-0,4 кВ ТП-1143, гр.3, гр.12 Д/С № 216 Тельмана №51	14 990,00	14 990,00									14 990,00							14 990,00		14 990,00
34		КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр.4, гр.5 Роза Люксембург № 339	14 990,00	14 990,00									14 990,00							14 990,00		14 990,00
35		КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.7, гр.12 Роза Люксембург № 337	14 990,00	14 990,00									14 990,00							14 990,00		14 990,00
36		КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.9, гр. 10 Роза Люксембург № 341	14 990,00	14 990,00									14 990,00							14 990,00		14 990,00
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	816 002,00	749 938,00									749 938,00			816 002,00				816 002,00		816 002,00
Раздел 2. Строительно-монтажные работы																						
37	02-01-01	КЛ-0,4 кВ ТП-353 гр.2,20. Д/С168.Ярославского №294	762 304,12	157 758,94	46 677,61	18 508,51	549 126,65	55 873,89	299 009,86		388,48	37,06	176 267,45	172 056,84	94 367,18	1 075 861,11	PM	12 061,51	-299 009,86	816 162,19		816 162,19
38	02-01-02	КЛ-0,4 кВ ТП-721 Д/С 125 Роза Люксембург № 241	514 385,62	113 604,42	29 555,51	12 438,11	364 915,32	55 873,89	222 364,93		281,03	24,98	126 042,53	122 473,41	67 052,11	753 474,66	PM	8 247,87	-222 364,93	558 106,08		558 106,08
39	02-01-03	КЛ-0,4 кВ ТП-794 гр.2,16. Д/С Ярославского № 256	877 564,62	135 885,77	244 634,65	47 973,66	492 537,22	55 873,89	240 911,11		313,54	92,32	183 859,43	186 009,75	92 044,56	1 206 985,84	PM	15 278,33	-240 911,11	1 033 833,70		1 033 833,70
40	02-01-04	КЛ-0,4 кВ ТП-821 г.7, гр.9 Д/С № 145, Мира № 64	1 416 734,99	369 482,30	63 246,78	28 783,39	965 055,07	55 873,89	627 352,97		940,94	57,99	398 265,69	379 121,80	200 775,07	2 033 554,91	PM	21 809,04	-627 352,97	1 475 745,21		1 475 745,21
41	02-01-06	КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр. 8, гр.11 Д/С ясли Роза Люксембург № 341 а	791 148,52	170 342,94	43 301,12	18 572,81	566 603,78	55 873,89	355 783,89		418,31	37,47	188 915,75	184 076,80	101 714,48	1 121 913,01	PM	11 934,04	-355 783,89	807 536,85		807 536,85
42	02-01-07	КЛ-0,4 кВ ТП-1143, гр.3, гр.12 Д/С № 216 Тельмана №51	746 286,69	181 056,03	39 242,05	16 081,94	517 477,95	55 873,89	299 009,86		458,46	32,17	197 137,97	189 337,73	101 043,17	1 084 030,82	PM	12 144,20	-299 009,86	821 757,76		821 757,76
43	02-01-13	КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр.4, гр.5 Роза Люксембург № 339	276 237,17	74 111,55	12 695,46	5 398,95	184 987,71	55 873,89	105 978,18		183,69	10,78	79 510,50	76 842,33	41 317,16	445 828,10	PM	5 245,37	-105 978,18	354 936,69		354 936,69
44	02-01-14	КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.7, гр.12 Роза Люксембург № 337	328 034,65	89 674,51	14 886,50	6 557,43	219 406,72	55 873,89	135 311,42		223,88	13,13	96 231,94	92 592,18	49 592,24	522 026,04	PM	5 960,08	-135 311,42	403 299,05		403 299,05
45	02-01-15	КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.9, гр. 10 Роза Люксембург № 341	645 157,41	169 305,22	29 340,30	13 139,18	438 608,30	55 873,89	280 085,19		428,80	26,42	182 444,40	174 344,33	92 712,73	960 184,77	PM	10 517,14	-280 085,19	711 659,49		711 659,49
		Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы	6 357 853,79	1 461 221,68	523 579,98	167 453,98	4 298 718,72	502 865,01	2 565 807,41		3 637,13	332,33	1 628 675,66	1 576 855,17	840 618,70	9 203 859,26		103 197,58	-2 565 807,41	6 983 036,82		6 983 036,82

Раздел 3. Наладочные работы																			
46		КЛ 0.4 ТП-1109 Р. Люксембург, 337 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM	48,90	3 308,96	3 308,96
47		КЛ 0.4 ТП-1109 Р. Люксембург, 341 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM	48,90	3 308,96	3 308,96
48		КЛ 0.4 ТП-1109 Р. Люксембург, 341а НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM	48,90	3 308,96	3 308,96
49		КЛ 0.4 ТП-1143 Тельмана 51 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM	48,90	3 308,96	3 308,96
50		КЛ 0.4 ТП-353 Ярославского 294 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM	48,90	3 308,96	3 308,96
51		КЛ 0.4 ТП-721 Р. Люксембург 241 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM	48,90	3 308,96	3 308,96
52		КЛ 0.4 ТП-794 Ярославского, 256 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM	48,90	3 308,96	3 308,96
53		КЛ 0.4 ТП-821 Мира, 64 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM	48,90	3 308,96	3 308,96
54		КЛ 0.4 ТП-1109 Р. Люксембург, 339 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM	48,90	3 308,96	3 308,96
		Итого по разделу 3 Наладочные работы	13 971,69	13 971,69						23,04		13 971,69	10 339,02	5 029,83	29 340,54		440,10	29 780,64	29 780,64
		Всего по сводке затрат	7 187 827,48	2 225 131,37	523 579,98	167 453,98	4 298 718,72	502 865,01	2 565 807,41	3 660,17	332,33	2 392 585,35	1 587 194,19	845 648,53	10 049 201,80		103 637,68	-2 565 807,41	7 828 819,46

2 235 776,32

Составил: _____

должность _____

подпись _____

расшифровка подписи _____

Проверил: _____

должность _____

подпись _____

расшифровка подписи _____