
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 КЛ-0,4 кВ ТП-353 гр.2,20. Д/С168.Ярославского 

№294

22 692,00 22 692,00 22 692,00 22 692,00 22 692,00 22 692,00

2 КЛ-0,4 кВ ТП-721 Д/С 125 Роза Люксембург № 

241

16 641,00 16 641,00 16 641,00 16 641,00 16 641,00 16 641,00

3 КЛ-0,4 кВ ТП-794 гр.2,16. Д/С Ярославского № 

256

12 102,00 12 102,00 12 102,00 12 102,00 12 102,00 12 102,00

4 КЛ-0,4 кВ ТП-821 г.7, гр.9 Д/С № 145, Мира № 

64

48 409,00 48 409,00 48 409,00 48 409,00 48 409,00 48 409,00

5 КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр. 8, гр.11 Д/С ясли Роза 

Люксембург № 341 а

27 079,00 27 079,00 27 079,00 27 079,00 27 079,00 27 079,00

6 КЛ-0,4 кВ ТП-1143, гр.3, гр.12 Д/С № 216 

Тельмана №51

22 692,00 22 692,00 22 692,00 22 692,00 22 692,00 22 692,00

7 КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр.4, гр.5 Роза Люксембург 

№ 339

7 564,00 7 564,00 7 564,00 7 564,00 7 564,00 7 564,00

8 КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.7, гр.12 Роза Люксембург 

№ 337

9 833,00 9 833,00 9 833,00 9 833,00 9 833,00 9 833,00

9 КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.9, гр. 10 Роза Люксембург 

№ 341

21 179,00 21 179,00 21 179,00 21 179,00 21 179,00 21 179,00

10 корректура ТП-353 - Ярославского 294 7 712,00 7 712,00 БИМ 7 712,00 7 712,00

11 корректура ТП-721 - Р.Люксембург 241 5 712,00 5 712,00 БИМ 5 712,00 5 712,00

12 корректура ТП-1109 Р.Люксембург 337 3 477,00 3 477,00 БИМ 3 477,00 3 477,00

13 корректура ТП-1109 -Р.Люксембург 341 а 9 137,00 9 137,00 БИМ 9 137,00 9 137,00

14 корректура ТП-1109 Р.Люксембург 341 7 205,00 7 205,00 БИМ 7 205,00 7 205,00

15 корректура ТП-1143  Тельмана 51 7 712,00 7 712,00 БИМ 7 712,00 7 712,00

16 корректура ТП-1109  Р.Люксембург, 339 2 736,00 2 736,00 БИМ 2 736,00 2 736,00

17 корректура ТП-821 - Мира,64 16 159,00 16 159,00 БИМ 16 159,00 16 159,00

18 корректура ТП-794 - Ярославского, 256 6 214,00 6 214,00 БИМ 6 214,00 6 214,00

19 КЛ-0,4 кВ ТП-353 гр.2,20. Д/С168.Ярославского 

№294

47 424,00 47 424,00 47 424,00 47 424,00 47 424,00 47 424,00

20 КЛ-0,4 кВ ТП-721 Д/С 125 Роза Люксембург № 

241

47 425,00 47 425,00 47 425,00 47 425,00 47 425,00 47 425,00

21 КЛ-0,4 кВ ТП-794 гр.2,16. Д/С Ярославского № 

256

47 302,00 47 302,00 47 302,00 47 302,00 47 302,00 47 302,00

22 КЛ-0,4 кВ ТП-821 г.7, гр.9 Д/С № 145, Мира № 

64

47 570,00 47 570,00 47 570,00 47 570,00 47 570,00 47 570,00

23 КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр. 8, гр.11 Д/С ясли Роза 

Люксембург № 341 а

47 547,00 47 547,00 47 547,00 47 547,00 47 547,00 47 547,00

24 КЛ-0,4 кВ ТП-1143, гр.3, гр.12 Д/С № 216 

Тельмана №51

47 424,00 47 424,00 47 424,00 47 424,00 47 424,00 47 424,00

25 КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр.4, гр.5 Роза Люксембург 

№ 339

47 320,00 47 320,00 47 320,00 47 320,00 47 320,00 47 320,00

26 КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.7, гр.12 Роза Люксембург 

№ 337

47 346,00 47 346,00 47 346,00 47 346,00 47 346,00 47 346,00

27 КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.9, гр. 10 Роза Люксембург 

№ 341

47 479,00 47 479,00 47 479,00 47 479,00 47 479,00 47 479,00

28 КЛ-0,4 кВ ТП-353 гр.2,20. Д/С168.Ярославского 

№294

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

29 КЛ-0,4 кВ ТП-721 Д/С 125 Роза Люксембург № 

241

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

30 КЛ-0,4 кВ ТП-794 гр.2,16. Д/С Ярославского № 

256

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

31 КЛ-0,4 кВ ТП-821 г.7, гр.9 Д/С № 145, Мира № 

64

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

32 КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр. 8, гр.11 Д/С ясли Роза 

Люксембург № 341 а

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

33 КЛ-0,4 кВ ТП-1143, гр.3, гр.12 Д/С № 216 

Тельмана №51

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

34 КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр.4, гр.5 Роза Люксембург 

№ 339

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

35 КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.7, гр.12 Роза Люксембург 

№ 337

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

36 КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.9, гр. 10 Роза Люксембург 

№ 341

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

816 002,00 749 938,00 749 938,00 816 002,00 816 002,00 816 002,00

37 02-01-01 КЛ-0,4 кВ ТП-353 гр.2,20. Д/С168.Ярославского 

№294

762 304,12 157 758,94 46 677,61 18 508,51 549 126,65 55 873,89 299 009,86 388,48 37,06 176 267,45 172 056,84 94 367,18 1 075 861,11 РМ 12 061,51 -299 009,86 816 162,19 816 162,19

38 02-01-02 КЛ-0,4 кВ ТП-721 Д/С 125 Роза Люксембург № 

241

514 385,62 113 604,42 29 555,51 12 438,11 364 915,32 55 873,89 222 364,93 281,03 24,98 126 042,53 122 473,41 67 052,11 753 474,66 РМ 8 247,87 -222 364,93 558 106,08 558 106,08

39 02-01-03 КЛ-0,4 кВ ТП-794 гр.2,16. Д/С Ярославского № 

256

877 564,62 135 885,77 244 634,65 47 973,66 492 537,22 55 873,89 240 911,11 313,54 92,32 183 859,43 186 009,75 92 044,56 1 206 985,84 РМ 15 278,33 -240 911,11 1 033 833,70 1 033 833,70

40 02-01-04 КЛ-0,4 кВ ТП-821 г.7, гр.9 Д/С № 145, Мира № 

64

1 416 734,99 369 482,30 63 246,78 28 783,39 965 055,07 55 873,89 627 352,97 940,94 57,99 398 265,69 379 121,80 200 775,07 2 033 554,91 РМ 21 809,04 -627 352,97 1 475 745,21 1 475 745,21

41 02-01-06 КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр. 8, гр.11 Д/С ясли Роза 

Люксембург № 341 а

791 148,52 170 342,94 43 301,12 18 572,81 566 603,78 55 873,89 355 783,89 418,31 37,47 188 915,75 184 076,80 101 714,48 1 121 913,01 РМ 11 934,04 -355 783,89 807 536,65 807 536,65

42 02-01-07 КЛ-0,4 кВ ТП-1143, гр.3, гр.12 Д/С № 216 

Тельмана №51

746 286,69 181 056,03 39 242,05 16 081,94 517 477,95 55 873,89 299 009,86 458,46 32,17 197 137,97 189 337,73 101 043,17 1 084 030,82 РМ 12 144,20 -299 009,86 821 757,76 821 757,76

43 02-01-13 КЛ-0,4 кВ ТП-1109, гр.4, гр.5 Роза Люксембург 

№ 339

276 237,17 74 111,55 12 695,46 5 398,95 184 987,71 55 873,89 105 978,18 183,69 10,78 79 510,50 76 842,33 41 317,16 445 828,10 РМ 5 245,37 -105 978,18 354 936,69 354 936,69

44 02-01-14 КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.7, гр.12 Роза Люксембург 

№ 337

328 034,65 89 674,51 14 886,50 6 557,43 219 406,72 55 873,89 135 311,42 223,88 13,13 96 231,94 92 592,18 49 592,24 522 026,04 РМ 5 960,08 -135 311,42 403 299,05 403 299,05

45 02-01-15 КЛ-0,4 кВ ТП-1109 гр.9, гр. 10 Роза Люксембург 

№ 341

645 157,41 169 305,22 29 340,30 13 139,18 438 608,30 55 873,89 280 085,19 428,80 26,42 182 444,40 174 344,33 92 712,73 960 184,77 РМ 10 517,14 -280 085,19 711 659,49 711 659,49

Итого по разделу 2 Строиьтельно-монтажные 

работы

6 357 853,79 1 461 221,68 523 579,98 167 453,98 4 298 718,72 502 865,01 2 565 807,41 3 637,13 332,33 1 628 675,66 1 576 855,17 840 618,70 9 203 859,26 103 197,58 -2 565 807,41 6 983 036,82 6 983 036,82

Расчет составлен в уровне цен 4 кв. 2023 г. С учетом дефлятора 1,88%

Заказчик: АО "ИЭСК"
Наименование объекта: K_Ю11 Реконструкция сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Мельниково (рек-ция КЛ 6 кВ на 10 кВ- 75 км, модернизация ТМ 6 кВ на 10 кВ общей мощн 50 МВА

СВОДКА ЗАТРАТ 
Сводка затрат лот 8

Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ

Раздел 2. Строиьтельно-монтажные работы

Итого (без 

налогов)
Налоги Всего

Прямые затраты
В том числе В т.ч. поставка заказчика

ТЗ ТЗМ
НР СП Итого

Уровень 

цен
Лимит. затраты Доп. затраты

№ 

п.п.

Раздел 1. Подготовительные работы
Исполнительная съемка

Корректировка топосновы

Оформление сервитута или РНР

Соглдасование АВТ
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46 КЛ 0,4 ТП-1109 Р. Люксембург 337 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

47 КЛ 0,4 ТП-1109 Р. Люксембург 341 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

48 КЛ 0,4 ТП-1109 Р.Люксембург 341а НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

49 КЛ 0,4 ТП-1143 Тельмана 51 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

50 КЛ 0,4 ТП-353 Ярославского 294 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

51 КЛ 0,4 ТП-721 Р. Люксембург 241 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

52 КЛ 0,4 ТП-794 Ярославского, 256 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

53 КЛ 0,4 ТП-821 Мира, 64 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

54 КЛ 0,4 ТП-1109 Р.Люксембург, 339 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

Итого по разделу 3 Наладочные работы 13 971,69 13 971,69 23,04 13 971,69 10 339,02 5 029,83 29 340,54 440,10 29 780,64 29 780,64

Всего по сводке затрат 7 187 827,48 2 225 131,37 523 579,98 167 453,98 4 298 718,72 502 865,01 2 565 807,41 3 660,17 332,33 2 392 585,35 1 587 194,19 845 648,53 10 049 201,80 103 637,68 -2 565 807,41 7 828 819,46 7 828 819,46
2 235 776,32

Составил:

Проверил:

Раздел 3. Наладочные работы

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи
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