
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 КЛ-0,4 кВ ТП-929, гр.3, 13 Баумана 204а Д/С 92 32 903,00 32 903,00 32 903,00 32 903,00 32 903,00 32 903,00

2 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.2, гр.15 Баумана № 262 8 623,00 8 623,00 8 623,00 8 623,00 8 623,00 8 623,00

3 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.9, гр. 18 Баумана № 252 24 204,00 24 204,00 24 204,00 24 204,00 24 204,00 24 204,00

4 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.12, гр.14 Баумана № 264 10 136,00 10 136,00 10 136,00 10 136,00 10 136,00 10 136,00

5 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.13, гр.6 Баумана № 256 27 079,00 27 079,00 27 079,00 27 079,00 27 079,00 27 079,00

6 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр. 19, гр.9 Баумана № 258 8 623,00 8 623,00 8 623,00 8 623,00 8 623,00 8 623,00

7 КЛ 0,4 кВ ТП-531 - Щедрина,36, 38, 36-38 31 768,00 31 768,00 31 768,00 31 768,00 31 768,00 31 768,00

8 КЛ 0,4 кВ ТП-1241 - Донская, 12 9 379,00 9 379,00 9 379,00 9 379,00 9 379,00 9 379,00

9 КЛ 0,4 кВ ТП-733 - Пограничный,2 18 456,00 18 456,00 18 456,00 18 456,00 18 456,00 18 456,00

10 корректура ТП-929 - Баумана, 204 а 10 813,00 10 813,00 БИМ 10 813,00 10 813,00

11 корректура ТП-1145  Баумана 262 3 084,00 3 084,00 БИМ 3 084,00 3 084,00

12 корректура ТП-1145  Баумана 252 8 203,00 8 203,00 БИМ 8 203,00 8 203,00

13 корректура ТП-1145  Баумана 264 3 574,00 3 574,00 БИМ 3 574,00 3 574,00

14 корректура ТП-1145  Баумана 256 9 137,00 9 137,00 БИМ 9 137,00 9 137,00

15 корректура ТП-1145  Баумана 258 3 084,00 3 084,00 БИМ 3 084,00 3 084,00

16 корректура ТП-531 - Шедрина,36, 38, 36-38 10 437,00 10 437,00 БИМ 10 437,00 10 437,00

17 корректура ТП-1241 - Донская, 12 3 084,00 3 084,00 БИМ 3 084,00 3 084,00

18 корректура ТП-733 - Пограничный, 2 6 070,00 6 070,00 БИМ 6 070,00 6 070,00

19 КЛ-0,4 кВ ТП-929, гр.3, 13 Баумана 204а Д/С 92 47 823,00 47 823,00 47 823,00 47 823,00 47 823,00 47 823,00

20 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.2, гр.15 Баумана № 262 47 543,00 47 543,00 47 543,00 47 543,00 47 543,00 47 543,00

21 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.9, гр. 18 Баумана № 252 47 732,00 47 732,00 47 732,00 47 732,00 47 732,00 47 732,00

22 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.12, гр.14 Баумана № 264 47 562,00 47 562,00 47 562,00 47 562,00 47 562,00 47 562,00

23 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.13, гр.6 Баумана № 256 47 767,00 47 767,00 47 767,00 47 767,00 47 767,00 47 767,00

24 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр. 19, гр.9 Баумана № 258 47 543,00 47 543,00 47 543,00 47 543,00 47 543,00 47 543,00

25 КЛ 0,4 кВ ТП-531 - Щедрина,36, 38, 36-38 47 055,00 47 055,00 47 055,00 47 055,00 47 055,00 47 055,00

26 КЛ 0,4 кВ ТП-1241 - Донская, 12 46 544,00 46 544,00 46 544,00 46 544,00 46 544,00 46 544,00

27 КЛ 0,4 кВ ТП-733 - Пограничный,2 46 566,00 46 566,00 46 566,00 46 566,00 46 566,00 46 566,00

28 КЛ-0,4 кВ ТП-929, гр.3, 13 Баумана 204а Д/С 92 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

29 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.2, гр.15 Баумана № 262 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

30 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.9, гр. 18 Баумана № 252 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

31 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.12, гр.14 Баумана № 264 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

32 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.13, гр.6 Баумана № 256 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

33 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр. 19, гр.9 Баумана № 258 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

34 КЛ 0,4 кВ ТП-531 - Щедрина,36, 38, 36-38 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

35 КЛ 0,4 кВ ТП-1241 - Донская, 12 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

36 КЛ 0,4 кВ ТП-733 - Пограничный,2 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

789 702,00 732 216,00 732 216,00 789 702,00 789 702,00 789 702,00

37 02-01-05 КЛ-0,4 кВ ТП-929, гр.3, 13 Баумана 204а Д/С 92 963 311,36 189 558,77 57 806,47 23 531,84 703 054,95 55 873,89 420 127,78 465,70 47,31 213 090,61 208 417,39 115 640,03 1 330 351,50 РМ 14 199,70 -420 127,78 960 846,43 960 846,43

38 02-01-08 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.2, гр.15 Баумана № 262 312 156,88 81 620,85 15 733,31 6 471,50 211 277,04 55 873,89 119 225,45 202,92 12,91 88 092,35 85 184,33 45 782,71 495 472,13 РМ 5 793,66 -119 225,45 392 037,52 392 037,52

39 02-01-09 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.9, гр. 18 Баумана № 252 709 065,56 199 088,73 29 000,14 14 015,43 471 374,79 55 873,89 318 880,77 502,62 28,25 213 104,16 202 986,87 107 602,53 1 065 926,95 РМ 11 559,95 -318 880,77 782 223,46 782 223,46

40 02-01-10 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.12, гр.14 Баумана № 264 335 416,91 91 507,44 15 355,99 6 803,38 224 272,85 55 873,89 139 096,36 228,65 13,62 98 310,82 94 547,51 50 620,84 532 178,52 РМ 6 062,49 -139 096,36 410 228,66 410 228,66

41 02-01-11 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.13, гр.6 Баумана № 256 766 034,26 185 400,94 37 062,04 17 471,28 533 089,27 55 873,89 354 837,65 464,00 35,39 202 872,22 195 350,33 105 989,36 1 112 765,83 РМ 11 788,22 -354 837,65 797 669,69 797 669,69

42 02-01-12 КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр. 19, гр.9 Баумана № 258 257 528,76 76 969,17 8 841,22 4 672,76 168 587,36 55 873,89 119 225,45 191,19 9,42 81 641,93 77 886,82 40 915,03 429 073,49 РМ 4 764,78 -119 225,45 322 416,59 322 416,59

43 02-01-15 КЛ 0,4 кВ ТП-531 - Щедрина,36, 38, 36-38 1 169 727,27 224 787,35 78 180,95 24 102,47 847 198,04 98 712,24 404 988,04 562,69 46,08 248 889,82 244 860,81 136 664,27 1 630 403,66 РМ 19 036,19 -404 988,04 1 288 115,21 1 288 115,21

44 02-01-16 КЛ 0,4 кВ ТП-1241 - Донская, 12 274 430,22 71 921,37 13 395,71 5 650,71 185 326,21 54 795,57 119 225,45 178,42 11,13 77 572,08 75 261,53 41 096,18 441 796,57 РМ 4 980,13 -119 225,45 336 988,89 336 988,89

45 02-01-17 КЛ 0,4 кВ ТП-733 - Пограничный,2 630 979,93 128 501,40 41 676,17 13 784,68 449 443,47 54 795,57 235 612,20 321,44 26,50 142 286,08 139 642,40 77 509,66 891 568,67 РМ 10 216,50 -235 612,20 691 316,54 691 316,54

Итого по разделу 2 Строиьтельно-монтажные 

работы

5 418 651,15 1 249 356,02 297 052,00 116 504,05 3 793 623,98 543 546,72 2 231 219,15 3 117,61 230,61 1 365 860,07 1 324 137,99 721 820,61 7 929 537,32 88 401,62 -2 231 219,15 5 981 842,99 5 981 842,99

46 КЛ 0,4 ТП-929 Баумана 204 а НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

47 КЛ 0,4 ТП-1145 Баумана 262 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

48 КЛ 0,4 ТП-1145 Баумана 252 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

49 КЛ 0,4 ТП-1145 Баумана 264 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

50 КЛ 0,4 ТП-1145 Баумана 256 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

51 КЛ 0,4 ТП-1145 Баумана 258 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

52 КЛ-0,4 кВ ТП-531 - Шедрина,36, 38, 36-38 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

53 КЛ-0,4 кВ ТП-1241 - Донская, 12 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

54 КЛ-0,4 кВ ТП-733 - Пограничный, 2 НР 1 552,41 1 552,41 2,56 1 552,41 1 148,78 558,87 3 260,06 РМ 48,90 3 308,96 3 308,96

Итого по разделу 3 Наладочные работы 13 971,69 13 971,69 23,04 13 971,69 10 339,02 5 029,83 29 340,54 440,10 29 780,64 29 780,64

Всего по сводке затрат 6 222 324,84 1 995 543,71 297 052,00 116 504,05 3 793 623,98 543 546,72 2 231 219,15 3 140,65 230,61 2 112 047,76 1 334 477,01 726 850,44 8 748 579,86 88 841,72 -2 231 219,15 6 801 325,63 6 801 325,63

Составил:

Проверил:

Расчет составлен в уровне цен 4 кв. 2023 г. С учетом дефлятора 1,88%

Заказчик: АО "ИЭСК"
Наименование объекта: K_Ю11 Реконструкция сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Мельниково (рек-ция КЛ 6 кВ на 10 кВ- 75 км, модернизация ТМ 6 кВ на 10 кВ общей мощн 50 МВА

СВОДКА ЗАТРАТ 
Сводка затрат лот 9

Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ

Раздел 2. Строиьтельно-монтажные работы

Итого (без 

налогов)
Налоги Всего

Прямые затраты
В том числе В т.ч. поставка заказчика

ТЗ ТЗМ
НР СП Итого

Уровень 

цен
Лимит. затраты Доп. затраты

№ 

п.п.

Раздел 1. Подготовительные работы
Исполнительная съемка

Корректировка топосновы

Оформление сервитута или РНР

Соглдасование АВТ

Раздел 3. Наладочные работы

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи
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