
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ РП-35-ТП-

1154

14 990,00 14 990,00 14 990,00

2 калькуляция согласование топоосновы КЛ 10 кВ ПС 

Городская-ТП-2912 А,Б

14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-

4657

14 990,00 14 990,00 14 990,00

4 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-

4657

14 990,00 14 990,00 14 990,00

5 оформление сервитута КЛ-10 кВ РП-35-ТП-1154 48 246,00 48 246,00 48 246,00

6 оформление сервитута КЛ 10 кВ ПС Городская-

ТП-2912 А,Б

47 162,00 47 162,00 47 162,00

7 оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-

4657

47 147,00 47 147,00 47 147,00

8 оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-

4657

46 972,00 46 972,00 46 972,00

9 01-01-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ РП-35-ТП-

1154

175 482,48 175 482,48 175 482,48

10 01-02-02 исполнительная съемка КЛ 10 кВ ПС Городская-

ТП-2912 А,Б

63 536,76 63 536,76 63 536,76

11 01-03-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-

4657

55 216,47 55 216,47 55 216,47

12 01-04-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-

4657

38 575,89 38 575,89 38 575,89

13 01-02-01 корректировка топоосновы КЛ 10 кВ ПС 

Городская-ТП-2912 А,Б

20 880,00 20 880,00 БИМ 20 880,00 20 880,00

14 01-01-01 корректировка топоосновы КЛ-10 кВ РП-35-ТП-

1154

57 662,00 57 662,00 БИМ 57 662,00 57 662,00

15 01-04-01 корректировка топоосновы КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-

4657

12 671,00 12 671,00 БИМ 12 671,00 12 671,00

16 01-03-01 корректировка топоосновы КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-

4657

18 144,00 18 144,00 БИМ 18 144,00 18 144,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

109 357,00 109 357,00 582 298,60 691 655,60 691 655,60

17 02-01-01 КЛ-10 кВ РП-35-ТП-1154 6 385 979,43 948 897,61 684 971,14 188 647,21 4 659 711,13 2 773 436,44 2 352,83 369,35 1 137 544,82 1 147 786,77 628 131,59 8 069 498,24 РМ 83 656,63 -2 773 436,44 5 660 765,29 5 660 765,29

18 02-01-02 КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-2912 А,Б 4 355 238,24 578 937,34 565 934,32 135 454,29 3 159 188,92 2 068 325,48 1 391,24 260,77 714 391,63 735 825,63 401 544,62 5 441 430,83 РМ 53 396,06 -2 068 325,48 3 613 133,36 3 613 133,36

19 02-01-03 КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-4657 2 286 608,39 574 878,04 172 731,33 57 418,65 1 509 939,77 904 892,40 1 403,64 114,48 632 296,69 667 087,08 395 271,60 3 319 907,82 РМ 37 522,40 -904 892,40 2 539 015,75 2 539 015,75

20 02-01-04 КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-4657 1 289 793,31 214 827,38 118 879,02 33 774,30 940 720,02 646 351,72 537,60 66,56 248 601,68 247 538,74 134 364,21 1 656 329,37 РМ 15 886,78 -646 351,72 1 075 005,62 1 075 005,62

Итого по разделу 2 СМР 14 317 619,37 2 317 540,37 1 542 515,81 415 294,45 10 269 559,84 6 393 006,04 5 685,30 811,17 2 732 834,82 2 798 238,22 1 559 312,02 18 487 166,26 190 461,87 -6 393 006,04 12 887 920,02 12 887 920,02

21 09-01-03 наладочные работы КЛ-10 кВ РП-35-ТП-1154 19 574,75 19 574,75 36,09 19 574,75 14 485,32 7 046,91 41 106,98 РМ 616,60 41 723,58 41 723,58

22 09-01-01 наладочные работы КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-

2912 А,Б

11 231,26 11 231,26 20,70 11 231,26 8 311,13 4 043,25 23 585,64 РМ 353,78 23 939,42 23 939,42

23 09-01-04 наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-4657 7 909,39 7 909,39 14,58 7 909,39 5 852,95 2 847,38 16 609,72 РМ 249,15 16 858,87 16 858,87

24 09-01-03 наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-4657 7 909,39 7 909,39 14,58 7 909,39 5 852,95 2 847,38 16 609,72 РМ 249,15 16 858,87 16 858,87

Итого по разделу 3 ПНР 46 624,79 46 624,79 85,95 46 624,79 34 502,35 16 784,92 97 912,06 1 468,68 99 380,74 99 380,74

Всего по сводке затрат 14 473 601,16 2 364 165,16 1 542 515,81 415 294,45 10 269 559,84 6 393 006,04 5 771,25 811,17 2 779 459,61 2 832 740,57 1 576 096,94 18 694 435,32 191 930,55 -5 810 707,44 13 678 956,36 13 678 956,36

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

109 357,00 109 357,00 582 298,60 691 655,60 691 655,60

В том числе по разделу 2 СМР 14 317 619,37 2 317 540,37 1 542 515,81 415 294,45 10 269 559,84 6 393 006,04 5 685,30 811,17 2 732 834,82 2 798 238,22 1 559 312,02 18 487 166,26 190 461,87 -6 393 006,04 12 887 920,02 12 887 920,02

В том числе по разделу 3 ПНР 46 624,79 46 624,79 85,95 46 624,79 34 502,35 16 784,92 97 912,06 1 468,68 99 380,74 99 380,74
3 876 553,80

Составил:

Проверил:

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
K_Ю11 Реконструкция сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Мельниково (рек-ция КЛ 6 кВ на 10 кВ- 75 км, модернизация ТМ 6 кВ на 10 кВ общей мощн 50 МВА

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023
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