

Заказчик: АО "ИЭСК"
Наименование объекта: К_Ю11 Реконструкция сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Мельниково (рек-ция КЛ 6 кВ на 10 кВ- 75 км, модернизация ТМ 6 кВ на 10 кВ общей мощи 50 МВА

СВОДКА ЗАТРАТ
Сводка затрат лот 9

Расчет составлен в уровне цен 4 кв. 2023 г. С учетом дефлятора 1,88%

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего
			Прямые затраты	В том числе					В т.ч. поставка заказчика		ТЗ	ТЗМ										
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Раздел 1. Подготовительные работы																						
Исполнительная съема																						
1		КЛ-0,4 кВ ТП-929, гр.3, 13 Баумана 204а Д/С 92	32 903,00	32 903,00									32 903,00			32 903,00				32 903,00		32 903,00
2		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.2, гр.15 Баумана № 262	8 623,00	8 623,00									8 623,00			8 623,00				8 623,00		8 623,00
3		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.9, гр. 18 Баумана № 252	24 204,00	24 204,00									24 204,00			24 204,00				24 204,00		24 204,00
4		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.12, гр.14 Баумана № 264	10 136,00	10 136,00									10 136,00			10 136,00				10 136,00		10 136,00
5		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.13, гр.6 Баумана № 256	27 079,00	27 079,00									27 079,00			27 079,00				27 079,00		27 079,00
6		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр. 19, гр.9 Баумана № 258	8 623,00	8 623,00									8 623,00			8 623,00				8 623,00		8 623,00
7		КЛ 0,4 кВ ТП-531 - Щедрина,36, 38, 36-38	31 768,00	31 768,00									31 768,00			31 768,00				31 768,00		31 768,00
8		КЛ 0,4 кВ ТП-1241 - Донская, 12	9 379,00	9 379,00									9 379,00			9 379,00				9 379,00		9 379,00
9		КЛ 0,4 кВ ТП-733 - Пограничный,2	18 456,00	18 456,00									18 456,00			18 456,00				18 456,00		18 456,00
Корректировка топосовы																						
10		корректировка ТП-929 - Баумана, 204 а	10 813,00													10 813,00	БИМ			10 813,00		10 813,00
11		корректировка ТП-1145 Баумана 262	3 084,00													3 084,00	БИМ			3 084,00		3 084,00
12		корректировка ТП-1145 Баумана 252	8 203,00													8 203,00	БИМ			8 203,00		8 203,00
13		корректировка ТП-1145 Баумана 264	3 574,00													3 574,00	БИМ			3 574,00		3 574,00
14		корректировка ТП-1145 Баумана 256	9 137,00													9 137,00	БИМ			9 137,00		9 137,00
15		корректировка ТП-1145 Баумана 258	3 084,00													3 084,00	БИМ			3 084,00		3 084,00
16		корректировка ТП-531 - Щедрина,36, 38, 36-38	10 437,00													10 437,00	БИМ			10 437,00		10 437,00
17		корректировка ТП-1241 - Донская, 12	3 084,00													3 084,00	БИМ			3 084,00		3 084,00
18		корректировка ТП-733 - Пограничный, 2	6 070,00													6 070,00	БИМ			6 070,00		6 070,00
Оформление сертификата или РНР																						
19		КЛ-0,4 кВ ТП-929, гр.3, 13 Баумана 204а Д/С 92	47 823,00	47 823,00									47 823,00			47 823,00				47 823,00		47 823,00
20		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.2, гр.15 Баумана № 262	47 543,00	47 543,00									47 543,00			47 543,00				47 543,00		47 543,00
21		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.9, гр. 18 Баумана № 252	47 732,00	47 732,00									47 732,00			47 732,00				47 732,00		47 732,00
22		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.12, гр.14 Баумана № 264	47 562,00	47 562,00									47 562,00			47 562,00				47 562,00		47 562,00
23		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.13, гр.6 Баумана № 256	47 767,00	47 767,00									47 767,00			47 767,00				47 767,00		47 767,00
24		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр. 19, гр.9 Баумана № 258	47 543,00	47 543,00									47 543,00			47 543,00				47 543,00		47 543,00
25		КЛ 0,4 кВ ТП-531 - Щедрина,36, 38, 36-38	47 055,00	47 055,00									47 055,00			47 055,00				47 055,00		47 055,00
26		КЛ 0,4 кВ ТП-1241 - Донская, 12	46 544,00	46 544,00									46 544,00			46 544,00				46 544,00		46 544,00
27		КЛ 0,4 кВ ТП-733 - Пограничный,2	46 566,00	46 566,00									46 566,00			46 566,00				46 566,00		46 566,00
Согласование АВТ																						
28		КЛ-0,4 кВ ТП-929, гр.3, 13 Баумана 204а Д/С 92	14 990,00	14 990,00									14 990,00			14 990,00				14 990,00		14 990,00
29		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.2, гр.15 Баумана № 262	14 990,00	14 990,00									14 990,00			14 990,00				14 990,00		14 990,00
30		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.9, гр. 18 Баумана № 252	14 990,00	14 990,00									14 990,00			14 990,00				14 990,00		14 990,00
31		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.12, гр.14 Баумана № 264	14 990,00	14 990,00									14 990,00			14 990,00				14 990,00		14 990,00
32		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.13, гр.6 Баумана № 256	14 990,00	14 990,00									14 990,00			14 990,00				14 990,00		14 990,00
33		КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр. 19, гр.9 Баумана № 258	14 990,00	14 990,00									14 990,00			14 990,00				14 990,00		14 990,00
34		КЛ 0,4 кВ ТП-531 - Щедрина,36, 38, 36-38	14 990,00	14 990,00									14 990,00			14 990,00				14 990,00		14 990,00
35		КЛ 0,4 кВ ТП-1241 - Донская, 12	14 990,00	14 990,00									14 990,00			14 990,00				14 990,00		14 990,00
36		КЛ 0,4 кВ ТП-733 - Пограничный,2	14 990,00	14 990,00									14 990,00			14 990,00				14 990,00		14 990,00
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	789 702,00	732 216,00									732 216,00			789 702,00				789 702,00		789 702,00
Раздел 2. Строительно-монтажные работы																						
37	02-01-05	КЛ-0,4 кВ ТП-929, гр.3, 13 Баумана 204а Д/С 92	963 311,36	189 558,77	57 806,47	23 531,84	703 054,95	55 873,89	420 127,78		465,70	47,31	213 090,61	208 417,39	115 640,03	1 330 351,50	PM	14 199,70	-420 127,78	960 846,43		960 846,43
38	02-01-08	КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.2, гр.15 Баумана № 262	312 156,88	81 620,85	15 733,31	6 471,50	211 277,04	55 873,89	119 225,45		202,92	12,91	88 092,35	85 184,33	45 782,71	495 472,13	PM	5 793,66	-119 225,45	392 037,52		392 037,52
39	02-01-09	КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.9, гр. 18 Баумана № 252	709 065,56	199 088,73	29 000,14	14 015,43	471 374,79	55 873,89	318 880,77		502,62	28,25	213 104,16	202 986,87	107 602,53	1 065 926,95	PM	11 559,95	-318 880,77	782 223,46		782 223,46
40	02-01-10	КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.12, гр.14 Баумана № 264	335 416,91	91 507,44	15 355,99	6 803,38	224 272,85	55 873,89	139 096,36		228,65	13,62	98 310,82	94 547,51	50 620,84	532 178,52	PM	6 062,49	-139 096,36	410 228,66		410 228,66
41	02-01-11	КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр.13, гр.6 Баумана № 256	766 034,26	185 400,94	37 062,04	17 471,28	533 089,27	55 873,89	354 837,65		464,00	35,39	202 872,22	195 350,33	105 989,36	1 112 765,83	PM	11 788,22	-354 837,65	797 669,69		797 669,69
42	02-01-12	КЛ-0,4 кВ ТП-1145 гр. 19, гр.9 Баумана № 258	257 528,76	76 969,17	8 841,22	4 672,76	169 587,36	55 873,89	119 225,45		191,19	9,42	81 641,93	77 886,82	40 915,03	429 073,49	PM	4 764,78	-119 225,45	322 416,59		322 416,59
43	02-01-15	КЛ 0,4 кВ ТП-531 - Щедрина,36, 38, 36-38	1 169 727,27	224 787,35	78 180,95	24 102,47	847 198,04	562,89	86 712,24		562,89	46,08	248 889,82	244 860,81	136 664,27	1 630 403,66	PM	19 036,19	-404 988,04	1 288 115,21		1 288 115,21
44	02-01-16	КЛ 0,4 кВ ТП-1241 - Донская, 12	274 430,22	71 821,37	13 395,71	185 326,21	54 785,67	119 225,45	41 096,18		178,42	11,13	77 572,08	75 261,53	41 096,18	441 796,57	PM	4 980,13	-119 225,45	336 988,89		336 988,89
45	02-01-17	КЛ 0,4 кВ ТП-733 - Пограничный,2	630 979,93	128 501,40	41 676,17	13 784,68	449 443,47	54 785,67	235 612,20		321,44	26,50	142 286,08	139 642,40	77 509,66	891 568,67	PM	10 216,50	-235 612,20	691 316,54		691 316,54
		Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы	5 418 651,15	1 249 356,02	297 052,00	116 504,05	3 793 623,98	543 546,72	2 231 219,15		3 117,61	230,61	1 365 860,07	1 324 137,99	721 820,61	7 929 537,32		88 401,62	-2 231 219,15	5 981 842,99		5 981 842,99
Раздел 3. Наладочные работы																						
46		КЛ 0,4 ТП-929 Баумана 204 а НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM		48,90		3 308,96		3 308,96
47		КЛ 0,4 ТП-1145 Баумана 262 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM		48,90		3 308,96		3 308,96
48		КЛ 0,4 ТП-1145 Баумана 252 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM		48,90		3 308,96		3 308,96
49		КЛ 0,4 ТП-1145 Баумана 264 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM		48,90		3 308,96		3 308,96
50		КЛ 0,4 ТП-1145 Баумана 256 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM		48,90		3 308,96		3 308,96
51		КЛ 0,4 ТП-1145 Баумана 258 НР	1 552,41	1 552,41						2,56		1 552,41	1 148,78	558,87	3 260,06	PM		48,90		3 308,96		3