
Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 3 318,98 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 329,03 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 289,60 тыс.руб.

монтажных работ 2 647,44 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 17,26 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 033,41 чел.-ч.

прочих затрат 293,46 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 22,95 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2026 года

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Модернизация горизонтально-расточного станка мод. 2А620-2 (инв. №30259)

Наименование субъекта Российской Федерации 38. Иркутская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Иркутская область (1 зона)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской 

области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН07-02-002-07 100 м3 0,005 1 0,005

1 466 600,00 7 333,00

2 ГЭСНр67-01-003-01 100 м 15 1 15

13 844,87 207 673,00

3 ГЭСНм01-01-002-01 шт 1 1 1

59 945,00 59 945,00

4 51-1 1т груза 2 1 2 748,43 1 497,00

1 497,00

5 01-20-2-01-0050 1т груза 2 1 2 1 074,45 2 149,00

2 149,00

6 51-2 1т груза 2 1 2 536,53 1 073,00

1 073,00

7 ГЭСНр67-01-001-01 100 м 30 1 30

3 643,63 109 309,00

8 ГЭСНм08-03-575-01 шт 56 1 56

552,05 30 915,00

419 894,00

9 ГЭСНм08-03-575-01 шт 56 1 56

1 844,18 103 274,00

10 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 30 1 30

57 448,67 1 723 460,00

11 ГЭСНм08-03-574-01 100 шт 3 1 3

28 759,00 86 277,00

12 ГЭСНм08-02-413-02 100 м 15 1 15

42 904,33 643 565,00

13 ГЭСНп08-02-024-06 шт 1 1 1

293 458,00 293 458,00

2 850 034,00

Станок: фрезерный четырехшпиндельный с ЧПУ для обработки 

рельефных деталей, тип В5ФКП

Всего по позиции

Всего по разделу 2 Монтажные работы

Итоги по смете:

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

сечением: до 10 мм2

Всего по позиции

Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, 

количество проводов: до 2, сечение провода свыше 6 до 16 мм2

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Прибор или аппарат

Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

Всего по позиции

Демонтаж: скрытой электропроводки

Всего по позиции

Демонтаж / Прибор или аппарат

Всего по позиции

Всего по позиции

Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным 

(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 

обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 50 км

Всего по позиции

Демонтажные работы в цеху

Разгрузка с автотранспортного средства: прочие материалы, детали (с 

использованием погрузчика)

Демонтаж кабеля силового

Всего по позиции

Демонтаж отдельных узлов станка / Станок с ЧПУ в собранном виде: 

токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, 

зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, 

протяжный, электрофизический и электрохимический, 

балансировочный и отрезной, масса: свыше 1,1 до 2 т

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с 

использованием погрузчика)

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Демонтаж отдельных узлов станка

Демонтаж / Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2

Всего по позиции

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 402 944,00

1 289 599,00

34 321,00

17 263,00

61 761,00

329 034,00

134 267,00

1 203,00

527,00

4 719,00

123 075,00

65 243,00

2 647 436,00

1 015 590,00

33 118,00

16 736,00

57 042,00

999 669,00

525 281,00

293 458,00

293 458,00

139 742,00

103 409,00

50 307,00

3 269 928,00

1 306 862,00

1 226 153,00

640 831,00

49 049,00

3 318 977,00

2033,41045

22,950527

176 075,00

421/пр_2020_прил.8_п.8_гр.6 % 60 176 075,00

117 383,00

421/пр_2020_прил.8_п.8_гр.7 % 40 117 383,00

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               в том числе:

                    Деревообрабатывающее оборудование

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Затраты труда машинистов

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    Деревообрабатывающее оборудование

          ПНР "под нагрузкой"

     Всего сметная прибыль (справочно)

     Непредвиденные затраты 1,5%

ВСЕГО по смете

     справочно:

          Затраты труда рабочих

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

               сметная прибыль

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Всего прямые затраты (справочно)
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