УТВЕРЖДАЮ:
Директор
филиала ООО «ЭН+ ГИДРО»
«Усть-Илимская ГЭС»
«20» 10 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на « Выполнение работ по ремонту сети освещения с заменой светильников»
(Объект, наименование работ)

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО «ЭН+ ГИДРО»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Левобережная насыпная плотина Усть-Илимской ГЭС
1.3.	Наименование и характеристика объекта	Левобережная земляная плотина У-ИГЭС
1.4.	Наименование выполняемых работ	Выполнение работ по ремонту сети освещения с заменой светильников
1.5.	Цель выполнения работ	Ремонт сети освещения проводятся с целью поддержания работоспособного состояния периметрального освещения левобережной плотины для обеспечения безопасного выполнения работ и осмотров.
1.6.	Критерии достижения цели	Подписание акта приёмки выполненных/ законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего ТЗ.
2.	Требования к работам	
2.1.	Описание работ. Технические требования	Выполнить работы в соответствии с ведомостью работ (Приложение № 1 к ТЗ). Работы выполнить в сроки, указанные в п. 2.2 ТЗ. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика.
2.2.	Срок выполнения работ	Начало: С даты заключения договора Окончание: 31.12.2026г. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение №2 к ТЗ).

2.3.	Подготовительные мероприятия	1. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 3. До начала электромонтажных работ подрядчик обязан: - Оформить наряд-допуск у заказчика на производство работ. Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ.
2.4.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.
2.5.	Технический контроль и техническая отчетность	Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества материалов при передаче их для выполнения работ. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта (ТОиР) объектов электроэнергетики установлены приказом Министерства энергетики РФ от 25.10.2017 №1013, в том числе на электронном носителе в формате pdf.
2.6.	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	1. Работы выполняются из материалов подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль материалов, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в действующей редакции); – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.7.	Соблюдение требований нормативных документов	При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика», размещенной на корпоративном сайте: enplusgroup.com, либо по прямой ссылке: https://enplusgroup.com/ru/sustainability/health-and-safety/
2.8.	Условия окончания работ	Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта (ТОиР) объектов электроэнергетики установлены приказом Министерства энергетики РФ от 25.10.2017 №1013, в отношении всего объема работ по ТЗ.
3.	Требования к подрядчику	
3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Не требуется.
3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости)	Допуск к работам в электроустановках. Работа на высоте.
3.3.	Оценочные критерии	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.
4.	Гарантийный срок	Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с даты подписания сторонами: - Акта о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ.

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС _____ В.В. Репин

Зам. начальника ЦТО У-ИГЭС _____ М.В. Воробьев

Инженер ОППР У-ИГЭС _____ В.В. Василенко