

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню: стен	м2	32,52					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-песчаный М150	м3	0,614628	Подрядчик
8	Грунтование поверхности на 1 раз	м2	32,52					Грунтовка акриловая	кг	6,50	Подрядчик
9	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности на 2 раза	м2	32,52					Краска акриловая фасадная атмосферостойкая влагостойкая (цвет серый)	кг	12,3576	Подрядчик

1) Производство работ на высоте до 7,5 метров

1) Производство работ на высоте до 7,5 метров

Раздел 15. Стена "резервная зона"

10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	57,6								
11	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню: стен	м2	64,88					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-песчаный М150	м3	1,226232	Подрядчик
12	Грунтование поверхности на 1 раз	м2	64,88					Грунтовка акриловая	кг	12,98	Подрядчик
13	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности на 2 раза	м2	64,88					Краска акриловая фасадная атмосферостойкая влагостойкая (цвет серый)	кг	24,6544	Подрядчик

1) Производство работ на высоте до 7,5 метров

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов.






Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:

Ведущий инженер службы зданий и сооружений ООО "ЕСЭ-ГТ"

Начальник ОПНР

Начальник СМГТС

Инженер по ТН СМГТС

 А.А. Loginov
 А.А. Loginov
 А.А. Loginov
 А.А. Loginov
 А.А. Loginov