
 

 

  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту объекта: 
Текущий ремонт ГПМ . Кран козловой гидротехнический г/п 2*125 тн уч. № А67-00661-0005пс (шахтоподъемник). 

Ремонт АКЗ металлоконструкций крана козлового г/п 2х125 тн, зав. №1 (шахтоподъемник), уч. №А67-00661-0005пс, инв.№00043020. 
(вид ремонта объект ремонта, наименование работ) 

 

Выполнение работ 

№ 
п/п 

Условия Содержание 

1.  Общие данные 

1.1.  
Наименование организации-
заказчика 

филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»  

1.2.  
Местонахождение объекта 
заказчика 

Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС. 

1.3.  
Наименование и 
характеристика объекта 

Кран козловой гидротехнический г/п 2*125 тн уч. № А67-00661-0005пс (шахтоподъемник). инв.№00043020 

1.4.  
Наименование выполняемых 
работ 

1. Навеска страховочного троса. 
2. Навеска рабочего троса. 
3. Перенавеска рабочего троса. 
4. Очистка механическим способом от отслоившейся краски лакокрасочного покрытия.  
5. Обеспыливание м/к крана. 
6. Нанесение преобразователя ржавчины фосфомета на м/к крана механическим способом. 
7. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. 
8. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью. 

1.5.  Цель выполнения работ 
1.Поддержание в исправном состоянии, восстановление антикоррозионной защиты металлических поверхностей 
крана козлового гидротехнического. 

1.6.  Критерии достижения цели 
Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего 
ТЗ. 

2.  Требования к работам 

2.1.  
Описание работ. Технические 
требования 

Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с 
Заказчиком. 

2.2.  Срок выполнения работ 
с даты заключения договора по 30.09.2026 г. 
Конкретные сроки выполнения работ (этапы/ подэтапы работ) устанавливаются графиком выполнения работ к 
договору.   



2.3.  
Подготовительные 
мероприятия 

 
2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком линейный 
график выполнения работ. 
Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, 
уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения 
работ, производить приемку выполненных работ. 

2.4.  
Необходимость организации 
постоянного или временного 
участка подрядной организации 

Не требуется 

2.5.  
Технический контроль и 
техническая отчетность 

1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику результаты выполнения работ по 
объекту ремонта для проведения приемки в установленном заказчиком порядке. 

2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и 
деталей при передаче их для выполнения работ. 

3. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую/ исполнительную 
документацию в полном объеме: 

• Акты скрытых работ с цветными фотографиями с фиксацией скрытых работ; 

• Общие журналы производства работ; 

• Сертификаты соответствия и паспорта на материалы; 

• Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге; 

2.6.  

ТМЦ для выполнения работ. 
Документация, поставляемая с 
оборудованием, материалами 
– паспорта, спецификации, 
чертежи, сертификаты 

1. Работы выполняются из материалов подрядчика.  
2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, 
материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 
3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но 
не ограничиваясь): 
– сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, 
ГОСТ; 
– паспорта изделий, с установленным сроком службы; 
– руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; 
– технические условия на поставляемое оборудование/ изделие. 

2.7.  
Соблюдение требований 
нормативных документов 

При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства 
Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной 
безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на 
веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php. 

2.8.  Условия окончания работ 

Условиями окончания работ в полном объеме являются: 
1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных 
(законченных) работ; 
2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с 
пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, 
утверждённых приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.  

3.  Требования к подрядчику 

3.1.  

 
Наличие необходимых 
лицензий и разрешений 
(отборочные критерии) 

Не требуется 



           
 
 
 

 

3.2.  
Дополнительные требования к 
подрядной организации                    
(при необходимости) 

Наличие полного материально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и 

персонала. При привлечении субподрядной организации также необходимо предоставить подтверждающие 

документы наличия полного материально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и 

инструментов) и персонала. 

3.3.  Оценочные критерии 
Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и 
порядок оценки указаны в закупочной документации. 

4.  
Гарантийный срок. Срок 
производства работ. 

Гарантийный срок на результат выполненных работ при эксплуатации отремонтированного здания, 
устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами Акт сдачи-приёмки 
выполненных работ по объекту.  


