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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На выполнение проектных работ по разработке дизайн-проекта, рабочих проектов внутренних 

инженерных систем по объекту: «Капитальный ремонт офисных помещений здания по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочая, д.22». 
 

№п/п Наименование Основные данные 

1 2 3 

1 Объект Офисное здание г. Иркутск , ул. Рабочая, д.22. 

2 Вид строительства Капитальный ремонт 

3 Заказчик ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 

4 Исполнитель Согласно результатов отбора 

5 
Стадийность проектирова-

ния 

Стадия Р 
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Исходные данные, переда-

ваемые «Заказчиком» «Ис-

полнителю» 

Разделы рабочей документации: 

 Архитектурные решения. 

 Электроснабжение.  

 Отопление и вентиляция.  

 Водопровод и канализация.  

 Сети связи 

 Структурированная кабельная сеть 

 Системы охранной сигнализации, видеонаблюдения 

 Система пожарной сигнализации 
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Документация, передавае-

мая «Исполнителем»                            

«Заказчику» 

Рабочая документация: 

 Раздел "Электроснабжение. Электроосвещение" (ЭОМ). 

 Раздел "Система пожарной сигнализации. Система оповещения лю-

дей при пожаре" (ПС). 

 Раздел "Автоматизация аварийной противодымной вентиляции" 

(АДУ). 

 Раздел "Автоматизация внутреннего противопожарного водопрово-

да" (АВК). 

 Раздел "Структурированная кабельная сеть"(СКС). 

 Раздел "Система управления и контроля доступа" (СКУД). 

 Раздел «Система охранного телевидения» (СВН). 

 Раздел "Охранная сигнализация" (ОС). 

 Раздел " Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции" (АОВ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектурные решения, 

дизайн-проект (АИ) 
Требования к техническим решениям в рамках разрабатываемой про-

ектно-сметной документации 

• предусмотреть демонтаж перегородок, потолка, пола, дверей; 

• предусмотреть расстановку рабочих мест в соответствие со штат-

ным расписанием и рекомендациями Заказчика; 

• предусмотреть помещения с таким функциональным назначением, 

как: рабочие зоны формата «open-space», кабинеты для руководителей, при-

емные, комнаты приема пищи, гардеробные, архив, принт-пойнт, перего-

ворная. Кроссовые, серверная, э/щитовая  - при необходимости.  



  

 

 

 

№п/п Наименование Основные данные 

1 2 3 
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• выделение помещений произвести устройством некапитальных пе-

регородок в соответствии с планировочными решениями; 

• предусмотреть устройство новых покрытий пола, стен, потолков;  

• выполнить ремонт лестничных маршей и санузлов; 

• предусмотреть модернизацию систем общеобменной вентиляции, 

кондиционирования в соответствии с разработанными планировочными 

решениями;  

• в составе проекта разработать спецификацию на комплектацию по-

мещений офисной мебелью; 

• в составе проекта предусмотреть оформление фасадной части зда-

ния. (уточнить проектом, приложение №3) 

    

Требования ко второму этажу, II – очереди, Рабочая-22 (приложение 

№1 - план 2 этажа): 

Выполнить перепланировку этажа с выделением зоны приемной и двух ру-

ководителей; 

Организация зала совещаний на 16 мест с возможностью проведения ви-

деоконференций; 

Спроектировать четыре кабинета: в трех разместить офисные рабочие ме-

ста, уточнить проектом, (предусмотреть максимальное количество сотруд-

ников с комфортным размещением) (см. приложение №1); в одном органи-

зовать кабинет охраны труда (около 10 м2). 

Предусмотреть организацию принт-пойнт.  

 

Требования к третьему этажу, II – очереди, Рабочая-22. (приложение 

№1- план 3 этажа): 

Организация рабочих мест в формате - «openspace»;  

Размещение офисных рабочих мест уточнить проектом, предусмотреть мак-

симальное количество сотрудников с комфортным размещением, с выделе-

нием закрытой рабочей зоны для руководителей (количество зон и рабочих 

мест уточнить проектом); 

Размещение перегородок, стеллажей, офисных столов; 

Организация на этаже гардеробной для всего персонала и комнаты перего-

воров вместимостью 4-5 человек;  

Предусмотреть организацию принт-пойнт.  

Планировочные решения разработать с учетом восстановления в будущем 

оконных проемов торцевой стены здания в кабинете 304 (см. по приложе-

нию); 

Восстановление оконных проемов выполнить отдельным проектом с обяза-

тельным согласованием и узакониванием перепланировки здания в соответ-

ствующих органах надзора.  

 

Требования к четвертому этажу, II – очереди, Рабочая-22 (приложение 

№1 -план 4 этажа) 

Организация рабочих мест в формате - «openspace»;  

Размещение офисных рабочих мест уточнить проектом, предусмотреть мак-

симальное количество сотрудников с комфортным размещением, с выделе-

нием закрытой рабочей зоны для руководителей (количество зон и рабочих 

мест уточнить проектом); 

Размещение перегородок, стеллажей, офисных столов; 

Организация на этаже гардеробной для всего персонала и комнаты перего-

воров вместимостью 4-5 человек;  

Предусмотреть организацию принт-пойнт.  

 

Требования к пятому этажу, II – очереди, Рабочая-22 (приложение №1- 

план 5 этажа): 
Размещение 4 кабинетов и «openspace» на этаже, предусмотреть макси-

мальное количество сотрудников с комфортным размещением (площадь 

кабинетов и площадь размещения «openspace» уточнить проектом) 

Размещение перегородок, стеллажей, офисных столов; 

Организация на этаже гардеробной для персонала, рабочие места которых, 

находятся в «openspace»; 

Предусмотреть организацию принт-пойнт.  



  

 

 

 

№п/п Наименование Основные данные 

1 2 3 

 

Требования к шестому этажу, II – очереди, Рабочая-22 (приложение №1 

- план 6 этажа): 

Организация рабочих мест в формате - «openspace»;  

Размещение офисных рабочих мест уточнить проектом, (предусмотреть 

максимальное количество сотрудников с комфортным размещением), с вы-

делением закрытой рабочей зоны для руководителя (1 человек); 

Размещение перегородок, стеллажей, офисных столов; 

Организация складского помещения не более 9 кв.м ( место размещения 

уточнить проектом); 

Предусмотреть организацию принт-пойнт.  

 

Организация склада и архива: 

в цокольных помещениях общей площадью около 100 кв.м, ориентировоч-

но помещения 016, 017, 018 (приложение №2, уточняется проектом). Орга-

низация помещения архива должна соответствовать нормативной докумен-

тации - "Основные Правила работы архивов организаций" (одобрены реше-

нием Коллегии Росархива от 06.02.2002) и  нормативным документам в об-

ласти обеспечения пожарной безопасности, обеспечения внутриобъектового 

режима.  

 

Ремонт помещения 101.1 (приложение № 5): 

замена пола, установка перегородки из металлоконструкции (уточнение 

проектом). Проведение информационных сетей и сетей связи для 6 рабочих 

мест, в соответствии с требованиями АО «Евросибэнерго» (приложение 

№4); 

 

Предусмотреть установку защитных жалюзи класса взломостойкости не 

менее 2, оснащенных электрическим приводом на двери входной группы 

обеспечить резервное электроснабжение на 30 минут. Предусмотреть вы-

рубку растительности в районе кафе «Борщок» 

 

Состав рабочих чертежей по разделу «АИ»: 

План обмерный;  

План демонтируемых конструкций и перегородок; 

План возводимых конструкций и перегородок; 

План после перепланировки 

План расстановки мебели, оборудования; 

Схема расстановки сантехнического оборудования; 

Схема укладки теплых полов; 

План отделки пола;  

Схема расположения дверей, расчет плинтусов;  

План отделки потолка; 

План расстановки светильников;  

План расстановки выключателей по группам света; 

План расстановки розеток; 

Совмещенный план мебели и розеток; 

Совмещенный план мебели и светильников; 

Развертки по стенам по каждой комнате; 

Спецификация мебели. 
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Силовое электрооборудова-

ние (ЭМ) и  внутреннее 

электроосвещение (ЭО).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силовое электрооборудование 

Предусмотреть полную замену распределительных щитов и автоматических 

выключателей распределительной сети. Замена вводных и распределитель-

ных устройств не требуется. 

На группы, питающие штепсельные розетки, установить автоматы с 

устройством защитного отключения с номинальным отключающим диффе-

ренциальным током 30 мА. 

Метод прокладки кабельной продукции определить рабочей документацией 

совместно с разделом АИ. Марки электроустановочных изделий и  щитово-

го оборудование определить рабочей документацией. 

Электроосвещение 

В офисных помещениях должны быть предусмотрены следующие виды 



  

 

 

 

№п/п Наименование Основные данные 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

освещения: 

- рабочее; 

- аварийное (эвакуационное и резервное). 

Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех помещений, а 

также участков открытых пространств. Для помещений, имеющих зоны с 

различными условиями естественного освещения и различными режимами 

работы, необходимо раздельное управление.  

Эвакуационное освещение путей эвакуации должно быть предусмотрено в 

коридорах, вестибюлях, проходных помещениях и в других помещениях 

согласно п. 7.105. СП 52.13330.2011. 

Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) 

предусмотреть в больших помещениях площадью более 60 м в соответствии 

с п 7.108 СП 52.13330.2011. 

Световые указатели “Выход” должны быть установлены в помещениях со-

гласно п. 4.5. СП 31-110-2003 и п 7.111 СП 52.13330.2011. Световые указа-

тели предусмотреть в разделе Пожарной сигнализации и оповещения людей 

при пожаре. 

Уровень освещенности во всех помещениях определить согласно норма-

тивной документации. 

Освещенность в помещениях должна быть не менее: 

- в офисных помещениях и кабинетах: - 400Лк; 

- в коридорах: - 250Лк; 

- в санузлах: -200Лк. 

Освещение периметра здания должна составлять не менее 10Лк, предусмот-

реть светодиодные светильники аналогичные установленным. 

Конструктивное выполнение сетей 

Предусмотреть полную замену «горизонтальных» линий питания электро-

приемников по этажам. «Вертикальные» линии питания оставить суще-

ствующими. 

Проводники системы заземления и уравнивания потенциалов должны быть 

выполнены проводом ПВ3 с ПВХ изоляцией зелёно-желтой расцветки. 

Прокладка кабелей рабочих и аварийных групп, взаиморезервируемых ли-

ний должна осуществляться в разных лотках, трубах.  

Прокладка электропроводок должна быть выполнена в соответствии с тре-

бованиями ПУЭ, СП31-110-2003, НПБ110-03. 

Питающие распределительные сети выполнить медным кабелем согласно 

ГОСТ 31565-2012, пятижильным для трехфазных потребителей и трех-

жильным для однофазных потребителей.  
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Система пожарной сигнали-

зации. Система оповещения 

людей при пожаре. 

Предусмотреть систему пожарной сигнализации на базе адресных извеща-

телей, с кольцевой топологией построения линии связи. Устанавливаемое 

оборудование пожарной сигнализации должно соответствовать СП 

484.1311500.2020. Марку оборудования определить рабочей документацией. 

Все материалы и оборудование, в том числе зарубежного производства, 

должны иметь обязательную сертификацию на соответствие техническому 

регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ ст. 82 п.2, тех-

ническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях 

к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР 

ЕАЭС 043/2017. 

Размещение пожарных извещателей выполнить согласно п.6.6 

СП484.1311500.2020 

Осуществить выдачу сигнала на управление инженерными системами объ-

ектов (отключение вентиляции, кондиционирования, тепловых завес, 

управления противодымной вентиляции и т.п.) (п. 6.24, п. 7.20 

СП7.13130.2013). 

Осуществить выдачу сигнала о контроле работоспособности резервирован-

ных источников питания (пп.2 п.1 ст.83 №123-ФЗ). 

       Систему оповещения выполнить согласно СП 3.13130.2009, построен-

ную на оборудование производства «LPA». Система оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией должна быть универсальной и обеспечивать опове-

щения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, управления их эвакуацией, а также трансляции программ 

внутреннего вещания (фоновой музыки, объявлений и т.п.) в здании. 

Произвести расстановку речевых оповещателей, обеспечивая необходимый 



  

 

 

 

№п/п Наименование Основные данные 

1 2 3 

уровень звука (п.4.2 СП3.13130.2009). 

Световые оповещатели «Выход», «Стрелка», «Направление эвакуации» 

разместить в соответствии п.3,5 ст.89 №123-ФЗ эвакуационные выходы.  

Кабельные трассы выполнить огнестойкой кабельной линией, имеющей 

сертификат, подтверждающий работоспособность систем противопожарной 

защиты в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполне-

ния их функций и эвакуации людей (ст. 82 п.2 №123-ФЗ; ГОСТ 31565-2012; 

п. 6.4, п. 6.5 СП6.13130.2021). 
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Система газового пожаро-

тушения 

       Для помещений серверной предусмотреть систему газового пожароту-

шения. Тип ГОТВ и оборудования сиcтемы газового пожаротушения опре-

делить рабочей документацией. 

Необходимость организации пожаротушения в помещениях архива опреде-

лить рабочей документацией, согласно требований СП 485.1311500.2020. 
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Автоматизация аварийной 

противодымной вентиляции.  

Запроектировать систему автоматизации системами аварийной-

противодымной вентиляции. Марку оборудования определить рабочей до-

кументацией. Проектом предусмотреть: 

- отключение систем приточно-вытяжной вентиляции при пожаре; 

- закрытие огнезадерживающих клапанов при пожаре; 

- запуск систем противодымной вентиляции для зоны, в которой 

произошел пожар; 

- открытие клапанов дымоудаления в зоне, в которой произошел по-

жар. 

Марку оборудования определить рабочей документацией; 

- обеспечивать дистанционное управление и индикацию состояния 

контролируемого оборудования из помещения поста охраны; 

Произвести замену шкафов управления противодымных установок. 

Оборудование должно иметь обязательную сертификацию на соответствие 

техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ 

ст. 82 п.2, техническому регламенту Евразийского экономического союза 

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаро-

тушения» ТР ЕАЭС 043/2017. 

Кабельные трассы выполнить огнестойкой кабельной линией, имеющей 

сертификат, подтверждающий работоспособность систем противопожарной 

защиты в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполне-

ния их функций и эвакуации людей (ст. 82 п.2 №123-ФЗ; ГОСТ 31565-2012; 

п. 6.4, п. 6.5 СП6.13130.2021). 
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Автоматизация внутреннего 

противопожарного водопро-

вода 

Запроектировать систему автоматизации внутреннего противопожарного 

водопровода. Марку оборудования определить рабочей документацией.  

Произвести замену шкафов и органов управления внутренним противо-

пожарным водопроводом. Оборудование и материалы должно иметь обяза-

тельную сертификацию на соответствие техническому регламенту о требо-

ваниях пожарной безопасности №123-ФЗ ст. 82 п.2, техническому регла-

менту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017. 

Кабельные трассы выполнить огнестойкой кабельной линией, имеющей 

сертификат, подтверждающий работоспособность систем противопожарной 

защиты в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполне-

ния их функций и эвакуации людей (ст. 82 п.2 №123-ФЗ; ГОСТ 31565-2012; 

п. 6.4, п. 6.5 СП6.13130.2021). 

14 

Структурированная кабель-

ная сеть 

Помещении серверной предусмотреть на 2 этаже здания. При превыше-

нии длины кабеля в 90 м. предусмотреть помещение кроссовых.  

Структурированную кабельную систему предусмотреть на базе пассив-

ного сетевого оборудования производства «NOKOMAX» и «TLK». 

Кабельные линии СКС выполняются из малодымного, безгалогенного 

медного 4-х парного витого кабеля (LSZH) категории 6.  

Длина кабеля горизонтальной кабельной подсистемы независимо от типа 

среды передачи не превышает 90м. 

С целью обеспечения в будущем возможности выполнения изменений 

конфигурации горизонтальной кабельной подсистемы необходимо остав-

лять следующий запас кабеля: 

- кабель на основе витой пары проводников в кабельном лотке - 3 

м;  

- кабель, на основе витой пары проводников на рабочем месте 0,3 



  

 

 

 

№п/п Наименование Основные данные 

1 2 3 

м; 

- запас кабеля должен учитываться в общей длине сегментов гори-

зонтальной кабельной подсистемы; 

Для прокладки кабелей сетей СКС по коридорам использовать металли-

ческие лотки. Секции кабельных лотков соединить заземляющими пере-

мычками. 

Прокладка кабельных систем осуществляется в соответствии с требова-

ниями по монтажу СКС, с учетом требований электромагнитной совмести-

мости между информационными кабелями и кабелями электропитания, и 

учетом требований ГОСТ Р 53246-2008 коэффициент заполнения лотка не 

должен превышать 50%. 

Использовать коммутационные шнуры только заводского изготовления 

из многожильного кабеля "витая пара" не ниже категории 5Е, с разъемами 

типа RJ45. Патчкорды должны быть заводского изготовления.  

Емкость монтажного шкафа для коммутационных панелей и активного 

оборудования определяется из условия размещения всего необходимого 

оборудования. При этом в шкафу должно быть свободное место, позволяю-

щее устанавливать дополнительное оборудование в случае расширения 

СКС. На каждую патч-панель 48 портов необходимо предусмотреть кабель-

ный органайзер 2U. 

СКС, сертифицируется с предоставлением 15-летней системной гаран-

тии. 

Разместить в серверном и кроссовых помещениях датчики протечки во-

ды с автоматическим извещением о факте протечки. 

Серверное помещение должно быть оснащено автоматической системой 

газового пожаротушения. 

Уровень освещения в серверном помещении должен быть не менее 540 

люкс, уровень освещенности измеряется на высоте 1 метра от уровня пола. 

В серверном помещении необходимо предусмотреть не менее одной 

двойной электрической розетки с заземлением на каждые три погонные 

метра любой стены. Розетки следует размещать на высоте не менее 0,15 

метров от уровня пола. 

Размещение телекоммуникационного оборудования планируется осу-

ществлять в стандартном 19-дюймовом телекоммуникационном монтажном 

напольном шкафу. Шкафы должны запираться на замок, исключающий не-

санкционированный доступ к оборудованию.  

Шкаф укомплектовывается: 

 Панелью с розетками электропитания. 

 Органайзерами горизонтальными, исходя из расчета: 

на каждые 48 портов – один органайзер 2U. 

 Органайзерами вертикальными. 

 Перфорированной дверью. 

 Блоками принудительной вентиляции. 

Телекоммуникационные стойки/шкафы должны иметь размер 800 х 1000 

мм, высотой 42U и обеспечивать монтаж необходимого количества актив-

ного и пассивного коммутационного оборудования. Предусмотреть резерв 

коммутационного пространства - не менее 25% от расчетного. 

Организация - подрядчик, которая будет выполнять работы по проекти-

рованию, монтажу и пуско-наладке оборудования СКС, должна быть сер-

тифицирована на указанные работы компанией - производителем оборудо-

вания СКС и иметь соответствующую лицензию. 

По завершении работ компания - производитель оборудования СКС 

должна выдать сертификат СКС и гарантию от фирмы - производителя. 

При необходимости вертикальную СКС выполнить оптическим 8-ми во-

локонным одномодовым кабелем по топологии звезда. Центр звезды разме-

стить в центральной серверной (2-й этаж). 

Разводку по рабочим местам выполнить согласно раздела АИ. Метод 

прокладки в кабинетах определить рабочей документацией.  

15 

Охранная сигнализация Предусмотреть замену существующей системы охранной сигнализации на 

всех этажах и кровле, первой и второй очереди здания. 

Систему охранной сигнализации выполнить на базе адресных извещателей, 

с кольцевой топологией построения линии связи. В целях унификации при-

менить приемно-контрольные приборы производства НВП "Болид". В со-
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1 2 3 

ставе оборудования предусмотреть программатор адресов. 

Предусмотреть установку следующих извещателей: объемный (кабинеты, 

места общего пользования - коридоры, за исключением сан. узлов), магни-

токонтактный (двери, окна, жалюзи), разбитие (подвальный, первый и по-

следний этажи). 

На рабочем месте охранника предусмотреть установку АРМ для отображе-

ния мнемосхем помещений объекта. Для резервирования функционала АРМ 

предусмотреть контрольно-информационные панели. 

Приемно-контрольные приборы и блоки резервного питания разместить в 

отдельных запирающихся шкафах, обеспечивающих контроль открытия 

дверей, с выводом сигнала на пост охраны. 

Прокладку кабельных трас выполнить с использованием кабельной инфра-

структуры СКС, обеспечить защиту от механических повреждений, преду-

смотреть маркировку кабельной продукции. 

Обеспечить резервированное питание средств охранной сигнализации на 

срок до 3 часов работы в дежурном режиме. 

16 

Система контроля и управ-

ления доступом 

Предусмотреть замену существующей системы контроля и управления до-

ступом. 

Предусмотреть два тумбовых турникета типа трипод (с планками Анти-

паника и одним картоприемником) оборудование разместить в пределах 

прямой видимости сотрудника охраны. 

Для разделения площади контрольно-пропускного зала предусмотреть 

жестко закрепленное ограждение высотой не менее метра, в составе ограж-

дения предусмотреть запираемые калитки для транспортировки мебели и 

крупногабаритного оборудования. 

Оснастить турникеты системой потокового измерения температуры (Са-

нитарно-контрольный терминал) c возможностью автоматизированного 

контроля наличия маски на лице и идентификации по биометрическим при-

знакам. Обеспечить интеграцию установленного оборудования с системой 

СКУД. 

Предусмотреть установку электромагнитных замков на дверях эвакуа-

ционных выходов. Обеспечить разблокировку преграждающих устройств по 

сигналу противопожарной автоматики. 

Предусмотреть двунаправленную систему контроля управления досту-

пом в помещениях серверной, кабинете 608, в помещениях склада и архива 

(ориентировочно помещения 016, 017, 018).  

На рабочем месте дежурного бюро пропусков предусмотреть установку 

двух АРМ один для внесения идентификаторов в базу данных СКУД, в со-

ставе АРМ учесть фотокамеру для внесения фото работников и паспортный 

сканер, второй подключенный к КИВС для получения согласованных до-

пусков. Предусмотреть АРМ, подключенный к КИВС, для оснащения поста 

в здании Бурлова, д.2. 

В составе СКУД предусмотреть монитор, диагональю не менее 22”, для 

отображения ленты с фотографиями сотрудников, монитор разместить над 

зоной прохода через турникеты. 

Предусмотреть установку вызывной панели видеодомофона в районе 

входной группы. 

В составе системы предусмотреть устройство формирования сигналов 

точного времени, работающее по радиосигналам навигационных систем 

ГЛОНАСС и GPS. Обеспечить синхронизацию времени со всеми техниче-

скими системами обеспечения безопасности. 

Предусмотреть автоматизированную систему хранения ключей на базе 

кодовых брелоков и тубусов (пеналов). Идентификацию при получении 

ключей обеспечить по средствам электронных карт. Секции управления и 

хранения разместить в пределах прямой видимости сотрудника охраны. 

В целях унификации применить контролеры производства НВП "Болид". 

Контроллеры СКУД разместить в отдельных запирающихся шкафах, 

обеспечивающих контроль открытия дверей. 

Прокладку кабельных трас выполнить с использованием кабельной ин-

фраструктуры СКС, обеспечить маркировку кабельной продукции. 

Усилие удерживания электромагнитных замков не менее 300кг. 

Считывали СКУД предусмотреть с поддержкой идентификаторов (элек-

тронных карт) типа HID Proxy. Предусмотреть не менее 20 гостевых иден-
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тификаторов. 

Прокладку кабельных трас выполнить с использованием кабельной ин-

фраструктуры СКС, при прокладке в помещениях обеспечить защиту от 

механических повреждений, предусмотреть маркировку кабельной продук-

ции. 

Обеспечить резервированное питание средств системы контроля и 

управления доступом на срок до 3 часов работы в дежурном режиме. 

17 

Система видеонаблюдения Предусмотреть замену существующей системы охранного видеонаблюде-

ния. 

Систему видеонаблюдения выполнить на базе видеорегистратора с при-

менением IP-видеокамер разрешением не менее 4Мп. Расстановку камер 

определить рабочей документацией. 
Параметры применяемого оборудования должны удовлетворять следу-

ющим требованиям: 

- разрешение не менее 4 мП при 30 к/с; 

- автоматическую регулировку диафрагмы, режим работы 

«день/ночь»; 

- наличие встроенной видеоаналитики (обнаружение пересечения 

линии, вторжения в область, перемещения объекта); 

- не менее двух потоков видеосжатия; 

- видеокамеры должны поддерживать технологию Ethernet для под-

ключения к сетевому оборудованию; 

- питание IP-видеокамер, подключаемых посредством «витой па-

ры», предусмотреть по стандарту 802.3af, 802.3at (PoE или High-PoE). 

Телевизионные камеры должны иметь инфракрасную подсветку сопо-

ставимую или превышающую зону контроля. 

Телевизионные камеры, размещаемые вне помещений, предусмотреть со 

степенью защиты оболочки и не ниже IP65. 

Видеорегистратор разместить в отдельном запирающемся шкафу в по-

мещении серверной, обеспечить контроль открытия дверей, с выводом сиг-

нала на пост охраны. 

Коммутационные приборы и блоки резервного питания разместить в от-

дельных запирающихся шкафах, обеспечивающих контроль открытия две-

рей, с выводом сигнала на пост охраны. 

Установку видеокамер выполнить по внешнему периметру здания, 

предусмотреть отдельные камеры для контроля входов в здание, крыши 

помещений первого этажа второй очереди и автомобильных шлагбаумов. 

Предусмотреть установку видеокамер в коридорах здания: в первой очереди 

в районе лестничных маршей; во второй очереди в районе лифтов. Обеспе-

чить контроль перехода из первой очереди во вторую, лифта, контроль тур-

никетов на вход и на выход, контроль зоны поста охраны и прилегающего 

зала. Установить в помещении серверной камеры видеонаблюдения в коли-

честве двух штук. Осуществить интеграцию видеокамер помещения ЦОД. 

Видеокамеры размещенные в районе турникетов, переговорных ООО 

«ТД ЕСЭ» должны обеспечивать возможность записи аудиообстановки. 

Видеозапись должна производиться в реальном времени, качество запи-

санной информации при отсутствии событий – не менее 6 к/с, разрешение 

не менее 1280×720 px, в случае возникновения событий - не менее 25 к/с, 

разрешение не менее 2560×1440 px. 

При компоновке мониторов на посту необходимо учитывать следующее: 

-  угол обзора фронтальной плоскости мониторов СВН должен быть в 

пределах 40-60°; 

-  размеры выводимых изображений должны соответствовать требова-

нию, оптимальной видимости (оптимальные размеры соответствуют углу 

зрения 5-6°); 

- при количестве изображений более 20, следует разбивать на несколько 

визуально различных групп (мониторов); 

- видеоданные, отображающие наиболее вероятные места возможного 

проникновения или наиболее часто используемые оператором, должны рас-

полагаться в пределах оптимальных углов обзора; 

-  для отображения тревожных событий, выявленных видеоаналитикой, 

рабочее место оператора оснащается тревожным монитором, диагональю не 

менее 22”. 
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Проработать возможность вывода сигналов системы видеонаблюдения, на 

пост оператора технических средств охраны, расположенный в здании по 

адресу ул.Бурлова,2, в соответствии с требованиями безопасности, предъяв-

ляемыми к организации каналов передачи данных КСБ. 

Глубина архива видеорегистратора должна составлять не менее 30 дней. 

18 

Особые условия проектиро-

вания 

Инженерное обеспечение выполнить с применением высокоэффективного 

российского и импортного оборудования с оптимальными техническими 

характеристиками. 

Обеспечить максимально возможное использование оборудования одного 

производителя для облегчения последующего сервисного обслуживания. 

Обеспечить максимальную применимость систем и оборудования, запроек-

тированных в других разделах рабочей документации. 

19 

Требования к разработке 

сметной документации. 

В составе рабочей документации разработать «Сметную документацию» 

(выполняется в полном объеме (ССР, ОС, ЛС на все виды работ и затрат) с 

учетом «Требований к сметной документации в составе ПИР» от 02.12.2020 

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», СТП 907-011.202.115-2020 «Це-

нообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производ-

ственного и непроизводственного (технического) характера» ООО «Евро-

СибЭнерго-Гидрогенерация» 

17 
Количество экземпляров 

ПСД, выдаваемой заказчику. 

3 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе 

в форматах DWG, DOC, XLS, Гранд Смета. 

18 

Организация производства 

работ 

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с разработанной 

проектной документации совместно с утверждением сметной документа-

ции. Стоимость материалов согласовывать в установленном порядке с ООО 

«Торговый дом «ЕвроСибЭнерго» или на основании конъюнктурного ана-

лиза цен.  
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