
Утверждаю:

Директор филиала ОАО "ИЭСК" "ВЭС"

__________________________А.И. Щекин

(ф.и.о.)

"               "                                                       2023г

Исходные данные:

ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Строительно-монтажные работы 02-01 51 981 256,00 4 590 496,00 11 737 876,00 2 511 555,00 23 018 216,00 3 408 411,00 4 461 618,00 4 764 639,00 17 146,00 2 613,00

51 981 256 4 590 496 11 737 876 2 511 555 23 018 216 3 408 411 4 461 618 4 764 639 17 146 2 613

3 Пусконаладочные расходы 09-01 23 422 329

4 Перевозка рабочих 09-02 2 290 751

25 713 080

77 694 336,00 4 590 496,00 11 737 876,00 2 511 555,00 23 018 216,00 3 408 411,00 4 461 618,00 4 764 639,00 17 146,00 2 613,00

НДС 15 538 867,20

Всего с НДС 93 233 203,20

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОКС

Вед. инженер ОКС

Инженер по ПСР 2 кат. ОКС

* за объект аналог принят НМЦД ПС Поздняково

Е.В. Татаринов

О.Г. Фоменко

в том числе:

Прочие

Всего Прочие

Примечание  : 

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг): K_В95  Строительство ПС 35 кВ Пирс с установкой трансформаторов 2х10 МВА (прирост мощности 20 МВА) с ВЛ 35 кВ от ПС 220 кВ Столбово протяженностью 0,7 

км, ВЛ 10 кВ протяженностью 3 км. - K_В95 (в части строительства ПС 35 кВ Пирс)*

Основание: 

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв 2023г 2,95%

ИЦС (квартал, год) 4 кв. 2022г.

Индекс на оборудование

Индекс на материалы 

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2022г.

Всего 

(гр.5+гр.6+гр.8+г

р.9+гр.10+

гр.11)

СМР + оборудование

Стоимость работ в текущей цене 

№ 

п/п

С.А. Холявкин

Всего СМР+оборудование

Итого начальная стоимость :

Наименование смет № смет 

1


