
Гранд-СМЕТА

№ 
пп

№
в ЛСР

Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во Ссылки на чертежи
Формула расчёта, расчёт 
объёмов работ и расхода 
материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 02-01-02 Разработка скального грунта 
отбойными молотками, группа 
грунтов: 4р (Дресвяный грунт)

 м3 4,8 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*2*0.2

2 02-01-02 Погрузка грунта 
механизировано на автомобили-
самосвалы и перевозка на 5 км 
в отвал , группа грунтов: 3 . 
Работа на отвале, группа 
грунтов: 4

м3 5 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*2*0.2*2.12=10,18т

3 02-01-02 Устройство основания под 
фундаменты: щебеночного

м3 4,8 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*2*0.2

4 02-01-02 Диабазовый щебень фракция 5-
20 мм с перевозкой до 15 км

м3 5,52 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 5,52*1,4=7,728т

5 02-01-02 Установка сборных 
железобетонных Лежней ЛЖ-16

м3 8,2 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*2*2*0.17

6 02-01-02 Круг стальной горячекатаный, 
марка стали ВСт3пс5-1, 

диаметр 20 мм

т 0,091 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*2*2*1.9/1000

7 02-01-02 Гайки шестигранные 
оцинкованные, диаметр резьбы 

20-22 мм

кг 27,3 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*2*16*0.071

8 02-01-02 Шайбы оцинкованные, диаметр 
20 мм

кг 7,3 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*2*(4*0.017+4*0.059)

9 02-01-02 Установка стальных швеллеров 
14У ГОСТ 8240-97 из стали 
С345

т 0,71 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*2*4*7.4/1000

10 02-01-02 Защитное покрытие металла от 
коррозии грунтовкой "Цинол" 
толщиной 80мкм за 2 раза 

 м2 21,2 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 0,7313*29

11 02-01-02 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,01 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 0,7313*29*0,47/1000

12 02-01-02 Защитное покрытие металла от 
коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 21,2 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 0,7313*29

13 02-01-02 Краска Алпол расход 0,24 кг/м2 кг 5,09 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 21,2*0,24

14 02-01-02 Разработка скального грунта 
отбойными молотками, группа 
грунтов: 4р (Дресвяной грунт)

 м3 2,5 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*0.5*0.35*1.2

Ведомость объёмов             

 3КС-2021-043-АС.1 изм.1
ОРУ 500 кВ. Архитектурно-строительные решения. Наземная часть

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 
500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки  присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего реактора 

500 кВ мощностью 180 МВАр 

При расчете сметной документации предусмотреть применение поправочных коэффициентов для учёта влияния условий производства работ  согласно 3КС-2021-ПОС  (-
ПОС.ПЗ лист 13). 

Усложняющие факторы производства работ учитывать в зависимости от конкретных мест производства строительно-монтажных работ:

Все работы на открытых и полуоткрытых площадках:
- строительные работы и специальные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

Все работы внутри помещения:
- строительные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5).

Шпала ШТ-12 (1 шт)

 Фундамент Фл (2 шт) 

Дресвяной грунт 19КС-2020-ИГИ-Г.2 стр.97, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 Плотность 2.12 т/м3, 4р группа (ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 
п.14))
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
15 02-01-02 Погрузка грунта 

механизировано на автомобили-
самосвалы и перевозка на 5 км 
в отвал , группа грунтов: 3 . 
Работа на отвале, группа 
грунтов: 4

 м3 3 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*0.5*0.35*1.2*2.12=5,34т

16 02-01-02 Укладка шпал ШТ-12  шт 12 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

12*0,09=1,08 м3

17 02-01-02 Диабазовый щебень фракция 5-
20 мм с перевозкой до 15 км

м3 0,83 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*1.2*0.5*0.1*1.15*1,4=1,162т

18 02-01-02 Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя 

м2 18 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*2*(0.25*1.2+0.3*1.2+0.25*0.3)

19 02-01-02 Праймер битумно-полимерный 
для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности 
перед нанесением битумно-

полимерных 
гидроизоляционных материалов

кг 2,88 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

20 02-01-02 Мастика битумно-полимерная 
холодная, для склеивания 

строительных материалов, 
гидроизоляции строительных 

конструкций

кг 0,18 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 0,00018*1000

21 02-01-02 Засыпка вручную пазух 
котлованов щебнем, группа 
грунтов: 2

 м3 1,8 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*(0.5*0.35*1.2-1.2*0.5*0.1)

22 02-01-02 Диабазовый щебень фракция 5-
20 мм с перевозкой до 15 км

м3 1,8 3КС-2021-043-АС.1 
изм.1.1 л.3, л.19

 12*(0.5*0.35*1.2-
1.2*0.5*0.1)*1,4т/м3=2,52т

Начальник 
управления 
проектирования 
подстанций                                                                                             (К.А. Ишимов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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