
№ 
пп

№ ЛСР Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во
Ссылка на чертежи, 

спецификации
Формула расчета, расчет объемов 

работ и расхода материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 02-03-01 Разработка скального грунта 
отбойными молотками в траншее 
под горизонтальный заземлитель, 
группа грунтов: 4р (Дресвяной 
грунт)

 м3 22 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  0.2*0.1*2200*0.5

2 02-03-01 Разработка траншеи под 
горизонтальный заземлитель 
вручную , группа грунтов: 2 
(Суглинок насыпной)

 м3 22 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  0.2*0.1*2200*0.5

3 02-03-01 Засыпка вручную траншей, группа 
грунтов: 3 (Дресвяной грунт)

м3 22 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  0.2*0.1*2200*0.5

4 02-03-01 Засыпка вручную траншей, группа 
грунтов: 1  (Суглинок насыпной)

м3 22 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  0.2*0.1*2200*0.5

5 02-03-01 Устройство основания под 
кабельные лотки: Диабазовый 
щебень фракция 5-20 мм. Доставка 
щебня автотранспортом ‒ ООО 
«ЗСМ», расстояние 15 км

м3 77 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1 88,55*1,4=123,97т

6 02-03-01 Устройство непроходных каналов: 
одноячейковых, перекрываемых 
или опирающихся на плиту

 м3 202 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  
(3552*0.029+1763*0.008+183*0.01
5+1042*0.07+85*0.11)

7 02-03-01 Раствор готовый кладочный, 
цементный, М100 с доставкой 

бетоносмесителями на расстояние 
10 км

м3 4,65 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1 4,65*2,4=11,16т

8 02-03-01 Лоток с отверстиями 20.5,20.10, 
бетон B15 (М200), расход арматуры 

70 кг/м3, объем до 2м3 (для 
непроходных каналов)

м3 82,29 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  1042*0.07+85*0.11

9 02-03-01 Бруски железобетонные Б5,Б10 м3 16,85 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  1763*0.008+183*0.015

10 02-03-01 Плита железобетонная  П10.5 м3 103,01 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  3552*0.029
11 02-03-01 Разработка скального грунта 

отбойными молотками под блоки 
БДЛ, группа грунтов: 4р (Дресвяной 
грунт)

 м3 4,8 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  4*(0,6+0,6)

12 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 
механизированно, группа грунтов: 3 
и перевозка в отвал на расстояние 
5 км

 м3 5 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  4*(0,6+0,6), Плотность 2.12 т/м3

13 02-03-01 Устройство основания под блоки 
БДЛ: песчаного

м3 10,8 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1

14 02-03-01 Песок строительный диабазовый с 
перевозкой до 15 км

м3 11,88 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1 11,88*1,6=19,008 т

15 02-03-01 Укладка блоков БДЛ, масса 
конструкций: до 1,5 т

шт 24 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1

16 02-03-01 Блок БДЛ 40.6 м3 9,6 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  24*0,4

Кабельное хозяйство

Блок БДЛ 40.6

Металлические конструкции лотков

Ведомость объёмов             

 3КС-2021-КР изм.8
Конструктивные и объемно-планировочные решения

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ Усть-
Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки  присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 МВАр 

Все работы на открытых и полуоткрытых площадках:
- строительные работы и специальные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

Все работы внутри помещения:
- строительные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5).

При расчете сметной документации предусмотреть применение поправочных коэффициентов для учёта влияния условий производства работ  согласно 3КС-2021-ПОС  (-ПОС.ПЗ лист 13). 
Усложняющие факторы производства работ учитывать в зависимости от конкретных мест производства строительно-монтажных работ:
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1 2 3 4 5 6 7
17 02-03-01 Установка металлических 

конструкций лотков МЛ-7,Уголок 
75х6

т 1,305 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  (4*15.8+180*6.9)/1000

18 02-03-01 Установка металлических 
конструкций лотков МЛ-1,МЛ-4, МЛ-
6,МЛ-8

т 0,483 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  (7*29+2*22+3*42.6+4*27.1)/1000

19 02-03-01 Устройство перегородок в узлах и 
пересечениях, толщиной до 150 мм 
из бетона  класс В30 W8

 м3 57 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1

20 02-03-01 Бетон класс В30 (М400) W8 с 
перевозкой 

автобетоносмесителями до 10 км

 м3 58,14 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1 58,14*2,4=139,536 т

21 02-03-01 Пробивка в кирпичных стенах гнезд 
размером:  950х200мм

 шт 3 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1

22 02-03-01 Прокладка трубы гофрированной 
двухстенной ПНД диаметром 110 
мм, в готовых бороздах

м 4,4 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  8*0,55

23 02-03-01 Заделка отверстий: в стенах 
раствором М100 

м3 0,1 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1

24 02-03-01 Раствор М100 с перевозкой 
автобетоносмесителем до 10 км

м3 0,1 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1 0,1*2,4=0,24т

25 02-03-01 Прокладка заземлителя 
горизонтального из стали: Круг В-II-
18 

м 2200 3КС-2021-КР.03 изм.8 л.1  2200*1.998/1000=4,4т

26 02-03-01 Ударно-вращательное бурение 
скважин глубиной бурения до 10 м 
в грунтах группы: 4 (Дресвяной 
грунт. ТЧ к ФЕР04 прил.4.1 п.4)

м 10,4 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6  (7+1.7*2)

27 02-03-01 Штанга буровая, тип БТС-150 ( 
Расход   0,15 шт/100 м)

шт 0,02 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6  0,15*0,104

28 02-03-01 Коронки твердосплавные для 
колонкового бурения  ( Расход 

0,37 шт/100 м)

шт 0,04 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6  0,37*0,104

29 02-03-01 Пневмоударники погружные, тип П-
125-3.8 ( Расход   0,049 шт/100 м)

шт 0,005 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6  0,049*0,104

30 02-03-01 Бетонирование стоек бетоном В25 
W8

м3 0,54 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6

31 02-03-01 Бетон класс В25 W8 F400 с 
перевозкой автобетоносмесителем 

до 10 км

м3 0,54 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 0,54*2,4=1,296 т

31 02-03-01 Установка стальных рам Р1 т 0,45558 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 (2*17.2+6*10.57+2*22.04+8.41+4*2
+2*5.5+0.23+5*4.9+2*100.79+2*27.
15+2*1.21+12*0.27)/1000

32 02-03-01 Прочие индивидуальные сварные 
конструкции решетчатые, масса 

сборочной единицы до 0,1 т из 
стали С345

т 0,452 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 (2*17.2+6*10.57+2*22.04+8.41+4*2
+2*5.5+0.23+5*4.9+2*100.79+2*27.
15+2*1.21)/1000

33 02-03-01 Круг стальной горячекатаный, 
марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 

мм из стали С345

т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 12*0.27*1.03/1000

34 02-03-01 Гайки шестигранные, диаметр 
резьбы 12-14 мм, оцинкованные

т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6  24*0.122/1000

35 02-03-01 Шайбы оцинкованные, диаметр 12 
мм

кг 0,144 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6  24*0.006

36 02-03-01 Обшивка конструкций стальным  
оцинкованным листом  ОЦ Б-ПН-
НО-1,5 ГОСТ 19904-90/ОН-МТ-1 
ГОСТ 14918-80.

 м2 4,65 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6  4.65*11.97/1000=0,06т

37 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии грунтовкой "Цинол" 
толщиной 80мкм за 2 раза 

 м2 13,2 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 (0,452+0,003)*29

38 02-03-01 грунтовка Цинол расход 0,47кг/м2 т 0,006 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 13,2*0,47/1000

39 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 13,2 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 (0,452+0,003)*29

40 02-03-01 Краска Алпол расход 0,36 кг/м2 кг 4,75 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 13,2*0,36

Перегородки в узлах и пересечениях

Прокладка труб ПНД через существующую стену

Заземление

расход бурового инструмента 3КС-2021-ПОС изм.3 лист 41

Металлические конструкции

Перевозка вытесненного грунта

 РАМА Р1 (1 шт.) 
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41 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 

механизированно и перевозка в 
отвал до 5 км, группа грунтов: 3. 
Работа на отвале, группа грунтов: 4 

 м3 1 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6  
3,14*(1,7*2*0,36*0,36/4+6*0,18*0,1
8/4+0,24*0,24/4), Плотность 2,12 
т/м3

42 02-03-01 Шнековое бурение скважин 
станками типа ЛБУ-50 глубиной 
бурения до 10 м в грунтах группы: 3 
(Насыпной суглинок. ТЧ к ФЕР04 
прил.4.1)

м 12,4 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  (2*1,7+8+1)

43 02-03-01 Долото шнековое, диаметр 250 мм 
( Расход  1,13 шт/100 м)

шт 0,05 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  1,13*(2*1,7+1)/100

44 02-03-01 Долото шнековое, диаметр 198 мм 
( Расход  1,13 шт/100 м)

шт 0,09 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  1,13*8/100

45 02-03-01 Шнек телескопический для бурения 
скважин в грунтах группы 1-4, 

длина 8680-15000 мм, диаметр 360 
мм  ( Расход  3,01 шт/100 м)

шт 0,102 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  3,01*2*1,7/100

46 02-03-01 Шнек диаметром 240 мм  ( Расход 
3,01 шт/100 м)

шт 0,03 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  3,01*1/100

47 02-03-01  Шнек диаметром 180 мм ( Расход 
3,01 шт/100 м)

шт 0,241 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  3,01*8/100

48 02-03-01 Бетонирование стоек бетоном В25 
W8

м3 0,63 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7

49 02-03-01 Бетон класс В25 W8 F400 с 
перевозкой автобетоносмесителем 

до 10 км

м3 0,63 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 0,63*2,4=1,512 т

49 02-03-01 Установка стальных рам Р2 под 
оборудование 

т 0,507 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 (2*17.2+8*10.57+2*29.3+15.4+4*2+
2*10+0.23+5*4.9+2*100,79+2*27,15
+2*1,21+12*0,27)/1000

50 02-03-01 Прочие индивидуальные сварные 
конструкции решетчатые, масса 

сборочной единицы до 0,1 т из 
стали С345

т 0,504 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 (2*17.2+8*10.57+2*29.3+15.4+4*2+
2*10+0.23+5*4.9+2*100,79+2*27,15
+2*1,21)/1000

51 02-03-01 Круг стальной горячекатаный, 
марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 

мм

т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  12*0.27*1.03/1000

52 02-03-01 Гайки шестигранные, диаметр 
резьбы 12-14 мм, оцинкованные

т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  24*0.122/1000

53 02-03-01 Шайбы оцинкованные, диаметр 12 
мм

кг 0,144 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  24*0.006

54 02-03-01 Обшивка конструкций стальным  
оцинкованным листом  ОЦ Б-ПН-
НО-1,5 ГОСТ 19904-90/ОН-МТ-1 
ГОСТ 14918-80.

 м2 6 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  6*11.97/1000=0,07т

55 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии грунтовкой "Цинол" 
толщиной 80мкм за 2 раза 

 м2 14,7 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 (0,504+0,003)*29

56 02-03-01 грунтовка Цинол расход 0,47кг/м2 т 0,007 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 (0,504+0,003)*29*0,47/1000

57 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 14,7 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 (0,504+0,003)*29

58 02-03-01 Краска Алпол расход 0,36 кг/м2 кг 5,29 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 14,7*0,36

59 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 
механизированно и перевозка в 
отвал до 5 км, группа грунтов: 1 
(Суглинок ). Работа на отвале 2гр. 
Грунта 

м3 1 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7  
3,14*(1,7*2*0,36*0,36/4+8*0,18*0,1
8/4+0,24*0,24/4)

60 02-03-01 Ударно-вращательное бурение 
скважин глубиной бурения до 10 м 
в грунтах группы: 4 (Дресвяной 
грунт. ТЧ к ФЕР04 прил.4.1 п.4)

м 10,4 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8  (7+1.7*2)

61 02-03-01 Штанга буровая, тип БТС-150 ( 
Расход   0,15 шт/100 м)

шт 0,02 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8  0,15*0,104

62 02-03-01 Коронки твердосплавные для 
колонкового бурения  ( Расход 

0,37 шт/100 м)

шт 0,04 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8  0,37*0,104

 РАМА Р2 (1 шт) 

РАМА Р3 (1 шт.) 

расход бурового инструмента 3КС-2021-ПОС изм.3 лист 41

Металлические конструкции

Перевозка вытесненного грунта

расход бурового инструмента 3КС-2021-ПОС изм.3 лист 41
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63 02-03-01 Пневмоударники погружные, тип П-

125-3.8  ( Расход   0,049 шт/100 м)
шт 0,005 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8  0,049*0,104

64 02-03-01 Бетонирование стоек бетоном В25 
W8

м3 0,54 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8

65 02-03-01 Бетон класс В25 W8 F400 с 
перевозкой автобетоносмесителем 

до 10 км

м3 0,54 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 0,54*2,4=1,296 т

66 02-03-01 Установка стальных рам Р3:  под 
оборудование массой 

т 0,449 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8 (2*17.2+6*10.57+2*18.85+8.41+4*2
+2*5.5+0.23+5*4.9+2*100,79+2*27,
15+2*1,21+12*0,27)/1000

67 02-03-01 Прочие индивидуальные сварные 
конструкции решетчатые, масса 

сборочной единицы до 0,1 т из 
стали С345

т 0,446 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8 (2*17.2+6*10.57+2*18.85+8.41+4*2
+2*5.5+0.23+5*4.9+2*100,79+2*27,
15+2*1,21)/1000

68 02-03-01 Круг стальной горячекатаный 
оцинкованный, марка стали С345, 

диаметр 12 мм

т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8  12*0.27*1.03/1000

69 02-03-01 Гайки шестигранные, диаметр 
резьбы 12-14 мм, оцинкованные

т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8  24*0.122/1000

70 02-03-01 Шайбы оцинкованные, диаметр 12 
мм

кг 0,144 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8  24*0.006

71 02-03-01 Обшивка конструкций стальным  
оцинкованным листом  ОЦ Б-ПН-
НО-1,5 ГОСТ 19904-90/ОН-МТ-1 
ГОСТ 14918-80.

 м2 4,05 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8  4,05*11.97/1000=0,05т

72 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии грунтовкой "Цинол" 
толщиной 80мкм за 2 раза 

 м2 13,02 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,449*29

73 02-03-01 грунтовка Цинол расход 0,47кг/м2 т 0,006 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,449*29*0,47/1000

74 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 13,02 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,449*29

75 02-03-01 Краска Алпол расход 0,36 кг/м2 кг 4,69 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 13,02*0,36

76 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 
механизированно и перевозка в 
отвал до 5 км, группа грунтов: 3. 
Работа на отвале, группа грунтов: 4

м3 1 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 8  
3,14*(1,7*2*0,36*0,36/4+6*0,18*0,1
8/4+0,24*0,24/4)

77 02-03-01 Ударно-вращательное бурение 
скважин глубиной бурения до 10 м 
в грунтах группы: 4 (Дресвяной 
грунт. ТЧ к ФЕР04 прил.4.1 п.4)

м 10,4 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9  (7+1.7*2)

78 02-03-01 Штанга буровая, тип БТС-150  ( 
Расход   0,15 шт/100 м)

шт 0,02 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9  0,15*0,104

79 02-03-01 Коронки твердосплавные для 
колонкового бурения ( Расход   0,37 

шт/100 м)

шт 0,04 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9  0,37*0,104

80 02-03-01 Пневмоударники погружные, тип П-
125-3.8 ( Расход   0,049 шт/100 м)

шт 0,005 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9  0,049*0,104

81 02-03-01 Бетонирование стоек бетоном В25 
W8

м3 0,54 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9

82 02-03-01 Бетон класс В25 W8 F400 с 
перевозкой автобетоносмесителем 

до 10 км

м3 0,54 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 0,54*2,4=1,296 т

83 02-03-01 Установка стальных рам Р4 под 
оборудование 

т 0,472 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9 (2*17,2+6*10,57+2*22,33+15,4+4*2
+2*10+0,23+5*4,9+2*100,79+2*27,1
5+2*1,21+12*0,27)/1000

84 02-03-01 Прочие индивидуальные сварные 
конструкции решетчатые, масса 

сборочной единицы до 0,1 т из 
стали С345

т 0,469 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9 (2*17,2+6*10,57+2*22,33+15,4+4*2
+2*10+0,23+5*4,9+2*100,79+2*27,1
5+2*1,21)/1000

85 02-03-01 Круг стальной горячекатаный 
оцинкованный, марка стали С345, 

диаметр 12 мм

т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9  12*0.27*1.03/1000

86 02-03-01 Гайки шестигранные, диаметр 
резьбы 12-14 мм, оцинкованные

т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9  24*0.122/1000

87 02-03-01 Шайбы оцинкованные, диаметр 12 
мм

кг 0,144 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9  24*0.006

Металлические конструкции

Перевозка вытесненного грунта
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88 02-03-01 Обшивка конструкций стальным  

оцинкованным листом  ОЦ Б-ПН-
НО-1,5 ГОСТ 19904-90/ОН-МТ-1 
ГОСТ 14918-80.

 м2 4,7 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9  4,7*11.97/1000=0,06т

89 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии грунтовкой "Цинол" 
толщиной 80мкм за 2 раза 

 м2 13,69 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,472*29

90 02-03-01 грунтовка Цинол расход 0,47кг/м2 т 0,006 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,472*29*0,47/1000

91 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 13,69 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,472*29

92 02-03-01 Краска Алпол расход 0,36 кг/м2 кг 4,93 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 13,69*0,36

93 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 
механизированно и перевозка в 
отвал до 5 км, группа грунтов: 3. 
Работа на отвале, группа грунтов: 4 

 м3 1 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 9  
3,14*(1,7*2*0,36*0,36/4+6*0,18*0,1
8/4+0,24*0,24/4)

94 02-03-01 Ударно-вращательное бурение 
скважин глубиной бурения до 10 м 
в грунтах группы: 4 (Дресвяной 
грунт. ТЧ к ФЕР04 прил.4.1 п.4)

м 6,8  3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 
10

 2*(1.7*2)

95 02-03-01 Штанга буровая, тип БТС-150  ( 
Расход   0,15 шт/100 м)

шт 0,01  3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 
10

 0,15*0,068

96 02-03-01 Коронки твердосплавные для 
колонкового бурения  ( Расход   
0,37 шт/100 м)

шт 0,03  3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 
10

 0,37*0,068

97 02-03-01 Пневмоударники погружные, тип П-
125-3.8  ( Расход   0,049 шт/100 м)

шт 0,003  3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 
10

 0,049*0,068

98 02-03-01 Бетонирование стоек бетоном В25 
W8

м3 0,7  3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 
10

 2*0,35

99 02-03-01 Бетон класс В25 W8 F400 с 
перевозкой автобетоносмесителем 

до 10 км

м3 0,7 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 0,7*2,4=1,68 т

99 02-03-01 Установка стальных рам Р5:  под 
оборудование

т 0,5778  3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 
10

2*(2*100,79+2*6.56+10.09+2*1,21+
2*27,15+12*0,617)/1000

100 02-03-01 Прочие индивидуальные сварные 
конструкции решетчатые, масса 

сборочной единицы до 0,1 т из 
стали С345

т 0,469  3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 
10

(2*17,2+6*10,57+2*22,33+15,4+4*2
+2*10+0,23+5*4,9+2*100,79+2*27,1
5+2*1,21)/1000

101 02-03-01 Круг стальной горячекатаный 
оцинкованный, марка стали С345, 

диаметр 12 мм

т 0,015  3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 
10

 2*12*0,617*1,03/1000

102 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии грунтовкой "Цинол" 
толщиной 80мкм за 2 раза 

 м2 16,8 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,5778*29

103 02-03-01 грунтовка Цинол расход 0,47кг/м2 т 0,008 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,5778*29*0,47/1000

104 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 16,8 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,5778*29

105 02-03-01 Краска Алпол расход 0,36 кг/м2 кг 6,048 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 16,8*0,36

106 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 
механизированно и перевозка в 
отвал до 5 км, группа грунтов: 3. 
Работа на отвале, группа грунтов: 4 
( 3КС-2021-КР.ПЗ л.8, Дресвяной 
грунт - 2,12т/м3 )

 м3 1  3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 
10

2*3,14*(1,7*2*0,36*0,36/4)*2,12=1,4
67т

107 02-03-01 Ударно-вращательное бурение 
скважин глубиной бурения до 10 м 
в грунтах группы: 4 (Дресвяной 
грунт. ТЧ к ФЕР04 прил.4.1 п.4)

м 11,4 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11  (8+1.7*2)

108 02-03-01 Штанга буровая, тип БТС-150  ( 
Расход   0,15 шт/100 м)

шт 0,02 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11  0,15*0,114

109 02-03-01 Коронки твердосплавные для 
колонкового бурения  ( Расход 

0,37 шт/100 м)

шт 0,04 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11  0,37*0,114

РАМА Р6 (1 шт.) 
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110 02-03-01 Пневмоударники погружные, тип П-

125-3.8  ( Расход   0,049 шт/100 м)
шт 0,006 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11  0,049*0,114

111 02-03-01 Бетонирование стоек бетоном В25 
W8

м3 0,6 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11

112 02-03-01 Бетон класс В25 W8 F400 с 
перевозкой автобетоносмесителем 

до 10 км

м3 0,6 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 0,6*2,4=1,44 т

112 02-03-01 Установка стальных рам Р6:  под 
оборудование

т 0,4332 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11 (8*10,57+2*27,3+4*2+5*4,9+2*100,
79+2*27,15+2*1,21+12*0,27)/1000

113 02-03-01 Прочие индивидуальные сварные 
конструкции решетчатые, масса 

сборочной единицы до 0,1 т из 
стали С345

т 0,43 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11 (8*10,57+2*27,3+4*2+5*4,9+2*100,
79+2*27,15+2*1,21)/1000

114 02-03-01 Круг стальной горячекатаный, 
марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 

мм из стали С345

т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11  12*0.27*1.03/1000

115 02-03-01 Гайки шестигранные, диаметр 
резьбы 12-14 мм, оцинкованные

т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11  24*0.122/1000

116 02-03-01 Шайбы оцинкованные, диаметр 12 
мм

кг 0,144 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11  24*0.006

117 02-03-01 Обшивка конструкций стальным  
оцинкованным листом  ОЦ Б-ПН-
НО-1,5 ГОСТ 19904-90/ОН-МТ-1 
ГОСТ 14918-80.

 м2 5,6 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11  5.6*11.97/1000=0,07т

118 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии грунтовкой "Цинол" 
толщиной 80мкм за 2 раза 

 м2 12,56 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,4332*29

119 02-03-01 грунтовка Цинол расход 0,47кг/м2 т 0,006 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,4332*29*0,47/1000

120 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 12,56 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,4332*29

121 02-03-01 Краска Алпол расход 0,36 кг/м2 кг 4,52 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 12,56*0,36

122 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 
механизированно и перевозка в 
отвал до 5 км, группа грунтов: 3. 
Работа на отвале, группа грунтов: 4 
( 3КС-2021-КР.ПЗ л.8, Дресвяной 
грунт - 2,12т/м3 )

 м3 1 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 11  
3,14*(1,7*2*0,36*0,36/4+8*0,18*0,1
8/4)*2,12=1,165 т

123 02-03-01 Ударно-вращательное бурение 
скважин глубиной бурения до 10 м 
в грунтах группы: 4 (Дресвяной 
грунт. ТЧ к ФЕР04 прил.4.1 п.4)

м 44,2 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  13*(1.7*2)

124 02-03-01 Штанга буровая, тип БТС-150  ( 
Расход   0,15 шт/100 м)

шт 0,07 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  0,15*0,442

125 02-03-01 Коронки твердосплавные для 
колонкового бурения  ( Расход 

0,37 шт/100 м)

шт 0,16 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  0,37*0,442

126 02-03-01 Пневмоударники погружные, тип П-
125-3.8  ( Расход   0,049 шт/100 м)

шт 0,022 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  0,049*0,442

127 02-03-01 Шнековое бурение скважин 
станками типа ЛБУ-50 глубиной 
бурения до 10 м в грунтах группы: 3 
(Насыпной суглинок. ТЧ к ФЕР04 
прил.4.1)

 м 3,4 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  (1.7*2)

128 02-03-01 Долото шнековое, диаметр 250 мм шт 0,038 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  1,13*0,034

129 02-03-01 Шнек телескопический для бурения 
скважин в грунтах группы 1-4, 

длина 8680-15000 мм, диаметр 360 
мм  ( Расход  3,01 шт/100 м)

шт 0,102 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  3,01*0,034

130 02-03-01 Бетонирование стоек бетоном В25 
W8

м3 4,9 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  14*0,35

Дресвяной грунт

Суглинок

Металлические конструкции

Перевозка вытесненного грунта
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131 02-03-01 Бетон класс В25 W8 F400 с 

перевозкой автобетоносмесителем 
до 10 км

м3 4,9 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 4,9*2,4=11,76 т

131 02-03-01 Установка стальных рам Р7:  под 
оборудование

т 4,3568 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12 14*(2*100,79+2*14,4+4*2+2*1,21+2
*27,15+8,4*0,617+2*2+4*1,73)/1000

132 02-03-01 Прочие индивидуальные сварные 
конструкции решетчатые, масса 

сборочной единицы до 0,1 т из 
стали С345

т 4,284 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12 14*(2*100,79+2*14,4+4*2+2*1,21+2
*27,15+2*2+4*1,73)/1000

133 02-03-01 Круг стальной горячекатаный 
оцинкованный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм из стали 
С345

т 0,075 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  14*8,4*0,617*1,03/1000

134 02-03-01 Обшивка конструкций стальным  
оцинкованным листом  ОЦ Б-ПН-
НО-1,5 ГОСТ 19904-90/ОН-МТ-1 
ГОСТ 14918-80.

 м2 21 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  14*1,5*11,97/1000=0,25т

135 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии грунтовкой "Цинол" 
толщиной 80мкм за 2 раза 

 м2 126,35 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 4,3568*29

136 02-03-01 грунтовка Цинол расход 0,47кг/м2 т 0,059 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 4,3568*29*0,47/1000

137 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 126,35 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 4,3568*29

138 02-03-01 Краска Алпол расход 0,36 кг/м2 кг 45,49 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 126,35*0,36

139 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 
механизированно и перевозка в 
отвал на 5 км , группа грунтов: 1. 
Работа на отвале, группа грунтов: 2 
(Суглинок)

 м3 0,3 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  3,14*(1,7*2*0,36*0,36/4)*2,02=0,7 т

140 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 
механизированно и перевозка в 
отвал на 5 км группа грунтов: 3. 
Работа на отвале, группа грунтов: 4 
(Дресвяной грунт.)

 м3 4 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 12  
13*3,14*(1,7*2*0,36*0,36/4)*2,12=9,
53т

141 02-03-01 Ударно-вращательное бурение 
скважин глубиной бурения до 10 м 
в грунтах группы: 4 (Дресвяной 
грунт. ТЧ к ФЕР04 прил.4.1 п.4)

 м 10,2 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  3*(1.7*2)

142 02-03-01 Штанга буровая, тип БТС-150  ( 
Расход   0,15 шт/100 м)

шт 0,02 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  0,15*0,102

143 02-03-01 Коронки твердосплавные для 
колонкового бурения  ( Расход 

0,37 шт/100 м)

шт 0,04 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  0,37*0,102

144 02-03-01 Пневмоударники погружные, тип П-
125-3.8  ( Расход   0,049 шт/100 м)

шт 0,005 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  0,049*0,102

145 02-03-01 Шнековое бурение скважин 
станками типа ЛБУ-50 глубиной 
бурения до 10 м в грунтах группы: 3 
(Насыпной суглинок. ТЧ к ФЕР04 
прил.4.1)

м 3,4 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  (1.7*2)

146 02-03-01 Долото шнековое, диаметр 250 мм 
( Расход  1,13 шт/100 м)

шт 0,038 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  1,13*0,034

147 02-03-01 Шнек телескопический для бурения 
скважин в грунтах группы 1-4, 

длина 8680-15000 мм, диаметр 360 
мм  ( Расход до  3,01 шт/100 м)

шт 0,102 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  3,01*0,034

148 02-03-01 Бетонирование стоек бетоном В25 
W8

м3 1,4 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  4*0,35

149 02-03-01 Бетон класс В25 W8 F400 с 
перевозкой автобетоносмесителем 

до 10 км

м3 1,4 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 6 1,4*2,4=3,36 т

Дресвяной грунт

Суглинок

Металлические конструкции

Металлические конструкции

Перевозка вытесненного грунта
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150 02-03-01 Установка стальных рам Р8 под 

оборудование
т 1,594 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13 4*(2*100,79+2*6,56+17,88+2*1,21+

2*46,46+20*0,617+2*19,76+4*4,68)/
1000

151 02-03-01 Прочие индивидуальные сварные 
конструкции решетчатые, масса 

сборочной единицы до 0,1 т из 
стали С345

т 1,545 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13 4*(2*100,79+2*6,56+17,88+2*1,21+
2*46,46+2*19,76+4*4,68)/1000

152 02-03-01 Круг стальной горячекатаный, 
марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 

мм из стали С345

т 0,051 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  4*20*0,617*1,03/1000

153 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии грунтовкой "Цинол" 
толщиной 80мкм за 2 раза 

 м2 46,23 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 1,594*29

154 02-03-01 грунтовка Цинол расход 0,47кг/м2 т 0,022 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 1,594*29*0,47/1000

155 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 46,23 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 1,594*29

156 02-03-01 Краска Алпол расход 0,36 кг/м2 кг 16,64 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 46,23*0,36

157 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 
механизированно и перевозка в 
отвал на 5 км , группа грунтов: 1. 
Работа на отвале, группа грунтов: 2 
(Суглинок- плотность 2.02 т/м3)

м3 0,3 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  3,14*(1,7*2*0,36*0,36/4)*2,02=0,7т

158 02-03-01 Погрузка вытесненного грунта 
механизированно и перевозка в 
отвал на 5 км группа грунтов: 3. 
Работа на отвале, группа грунтов: 4 
(Дресвяной грунт - 2,12т/м3)

м3 1 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 13  
3*3,14*(1,7*2*0,36*0,36/4)*2,12=2,2
т

159 02-03-01 Установка стальных: конструкций 
под оборудование 

т 0,25636 3КС-2021-КР.03 л.14  68*3,77/1000

160 02-03-01 Прочие индивидуальные сварные 
конструкции решетчатые, масса 

сборочной единицы до 0,1 т из 
стали С345

т 0,256 3КС-2021-КР.03 л.14  68*3,77/1000

160 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии грунтовкой "Цинол" 
толщиной 80мкм за 2 раза 

 м2 7,43 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,25636*29

161 02-03-01 грунтовка Цинол расход 0,47кг/м2 т 0,003 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,25636*29*0,47/1000

161 02-03-01 Защитное покрытие металла от 
коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 7,43 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 0,25636*29

162 02-03-01 Краска Алпол расход 0,36 кг/м2 кг 2,67 3КС-2021-КР.03 изм.8 лист 7 7,43*0,36

Начальник 
управления 
проектирования 
подстанций                                                                                             (К.А. Ишимов)
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