
Гранд-СМЕТА

№ 
пп

№
в ЛСР

Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во Ссылки на чертежи
Формула расчёта, расчёт 
объёмов работ и расхода 
материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 02-01-02 Разработка грунта 
механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы, группа 
грунтов: 4

 м3 191 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 77*(3.97-1.49)

2 02-01-02 Разработка грунта 
механизировано в отвал, группа 
грунтов: 4

 м3 109 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 77*(3.97-3.97*0.02-(3.97-1.49))

3 02-01-02 Доработка дна котлована 
скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р

 м3 6,1 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 77*(3.97*0.02)

4 02-01-02 Засыпка  котлованов 
предварительно разрыхленным 
скальным грунтом с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами 

м3 115 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 77*1.49

5 02-01-02 Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 3

 м3 115 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 77*1.49

6 02-01-02 Перевозка грунта 
автомобилями-самосвалами  на 
расстояние: I класс груза до 5 
км. Работа на отвале, группа 
грунтов: 4 (Дресвяной грунт )

1 т 
груза

404,84 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 77*(3.97-1.49)*2.12

7 02-01-02 Разработка грунта 
механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы,, группа 
грунтов: 2 (Суглинок)

м3 37 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 15*(3.97-1.49)

8 02-01-02 Разработка грунта 
механизировано в отвал, группа 
грунтов: 2  (Суглинок)

 м3 21 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 15*(3.97-3.97*0.02-(3.97-1.49))

9 02-01-02 Доработка дна вручную, группа 
грунтов: 2 

м3 1,2 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 15*3.97*0.02

10 02-01-02 Засыпка котлованов с 
перемещением грунта до 5 м , 
группа грунтов 2

 м3 22 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 15*1.49

Ведомость объёмов             

 3КС-2021-043-АС изм.3
ОРУ 500 кВ. Архитектурно-строительные решения

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 
500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки  присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего реактора 

500 кВ мощностью 180 МВАр 

При расчете сметной документации предусмотреть применение поправочных коэффициентов для учёта влияния условий производства работ  согласно 3КС-2021-ПОС  (-
ПОС.ПЗ лист 13). 

Усложняющие факторы производства работ учитывать в зависимости от конкретных мест производства строительно-монтажных работ:

Все работы на открытых и полуоткрытых площадках:
- строительные работы и специальные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

Все работы внутри помещения:
- строительные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5).

Фундамент Фм-1 (92 шт) 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Фундамент Фм-1 (77 шт) дресвяной грунт (ТЧ ФЕР01 прил.1.1 п.14)

Дресвяной грунт 19КС-2020-ИГИ-Г.2 стр.97, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 Плотность 2.12 т/м3

Фундамент Фм-1 (92-77=15 шт) суглинок насыпной (ТЧ ФЕР01 прил.1.1 п.35в)

Суглинок насыпной , 19КС-2020-ИГИ стр.97, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7, плотность 2.02 т/м3
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
11 02-01-02 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2

 м3 22,4 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 15*1.49

12 02-01-02 Перевозка грунта 
автомобилями-самосвалами на 
расстояние: I класс груза до 5 
км. Работа на отвале, группа 
грунтов: 2  (Суглинок насыпной 
)

1 т 
груза

75,14 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 15*(3.97-1.49)*2.02

13 02-01-02 Устройство бетонной 
подготовки

м3 44,2 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*0.48

14 02-01-02 Бетон В7,5 с перевозкой до 10 
км

м3 45,084 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 45,084*2,4=108,2т

15 02-01-02 Устройство железобетонных 
фундаментов  Фм-1

 м3 294 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*3.2

16 02-01-02 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой 

автобетоносмесителем на 10 км

м3 298,41 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 298,41*2,4=716,18т

17 02-01-02 Сетка арматурная сварная из 
арматуры Д12 А500

т 7,01 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*2*38.09/1000

18 02-01-02 Сталь арматурная, 
горячекатаная, гладкая, класс А-

I, диаметр 6 мм

т 0,464 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*36*0.14/1000

19 02-01-02 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс А500С, 

диаметр 12 мм

т 3,603 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*22*1,78/1000

20 02-01-02 Установка анкерных болтов: 
при бетонировании на 
поддерживающие конструкции

т 1,571 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*17,08/1000

21 02-01-02 Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя 

 м2 368 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*(2*0.5*4)

22 02-01-02 Праймер битумно-полимерный 
для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности 
перед нанесением битумно-

полимерных 
гидроизоляционных материалов

кг 58,88 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 0,05888*1000

23 02-01-02 Мастика битумно-полимерная 
холодная, для склеивания 

строительных материалов, 
гидроизоляции строительных 

конструкций

кг 883,2 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 0,8832*1000

24 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

м2 2,76 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*0,03

25 02-01-02 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,001 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*0,03*0,47/1000

26 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской 
Алпол  толщиной 40мкм за 1 
раз

 м2 2,76 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*0,03

27 02-01-02 Краска Алпол расход 0,24 кг/м2 кг 0,6624 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.7

 92*0,03*0,24

28 02-01-02 Разработка грунта 
механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы, группа 
грунтов: 4

 м3 191 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 30*(8,404-2,04)

Устройство фундамента Фм-1 (92 шт)

 Фундамент Фм-2 (36 шт)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Фундамент Фм-2 (30 шт) дресвяной грунт (ТЧ ФЕР01 прил.1.1 п.13.1)

Дресвяной грунт 19КС-2020-ИГИ-Г.2 стр.97, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 Плотность 2.12 т/м3
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
29 02-01-02 Разработка грунта 

механизировано в отвал, группа 
грунтов: 4

м3 56 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 30*(8,404-8,404*0.02-(8,404-
2,04))

30 02-01-02 Доработка дна котлована 
скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р

 м3 5 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 30*(8,404*0.02)

31 02-01-02 Засыпка котлованов с 
перемещением грунта до 5 м , 
группа грунтов 2

 м3 61 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 30*2,04

32 02-01-02 Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 3

м3 61,2 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 30*2,04

33 02-01-02 Перевозка грунта 
автомобилями-самосвалами  на 
расстояние: I класс груза до 5 
км. Работа на отвале, группа 
грунтов: 4 (Дресвяной грунт )

1 т 
груза

404,75 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 30*(8,404-2,04)*2.12

34 02-01-02 Разработка грунта 
механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы,, группа 
грунтов: 2 

 м3 38 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 6*(8,404-2,04)

35 02-01-02 Разработка грунта 
механизировано в отвал, группа 
грунтов: 2  (Суглинок)

 м3 11 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 6*(8,404-8,404*0.02-(8,404-2,04))

36 02-01-02 Доработка дна вручную, группа 
грунтов: 2 

 м3 1 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 6*(8,404*0.02)

37 02-01-02 Засыпка  котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами, группа грунтов 2

м3 12,24 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 6*2,04

38 02-01-02 Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 2

м3 12,2 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 6*2,04

46 02-01-02 Перевозка грунта 
автомобилями-самосвалами на 
расстояние: I класс груза до 5 
км. Работа на отвале, группа 
грунтов: 2  (Суглинок насыпной 
)

1 т 
груза

77,13 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 6*(8,404-2,04)*2,02

47 02-01-02 Устройство бетонной 
подготовки

 м3 50,4 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 36*1,4

48 02-01-02 Бетон В7,5 с перевозкой до 10 
км

м3 51,41 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

49 02-01-02 Устройство железобетонных 
фундаментов  Фм-2

 м3 223 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 36*6,2

50 02-01-02 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой 
автобетоносмесителем на 10 км

м3 226,35 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 226,35*2,4=543,24т

51 02-01-02 Сетка арматурная сварная из 
арматуры Д12 А500

т 13,34 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 36*4*92,62/1000

52 02-01-02 Сталь арматурная, 
горячекатаная, гладкая, класс А-

I, диаметр 6 мм

т 0,346 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 36*96*0.1/1000

53 02-01-02 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс А500С, 

диаметр 12 мм

т 2,392 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 36*44*1,51/1000

54 02-01-02 Установка анкерных болтов: 
при бетонировании на 
поддерживающие конструкции

т 1,23 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 36*2*17,08/1000

Фундамент Фм-2 (6 шт) суглинок  (ТЧ ФЕР01 прил.1.1 п.35в)

Суглинок насыпной , 19КС-2020-ИГИ стр.97, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 Плотность 2.02 т/м3

Устройство фундамента Фм-2 (36 шт)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
55 02-01-02 Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя 
 м2 236,2 3КС-2021-043-АС 

изм.3 л.3, л.8
 36*2*(2*0.4+6,2*0,4)

56 02-01-02 Праймер битумно-полимерный 
для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности 
перед нанесением битумно-

полимерных 
гидроизоляционных материалов

кг 37,792 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 0,037792*1000

57 02-01-02 Мастика битумно-полимерная 
холодная, для склеивания 

строительных материалов, 
гидроизоляции строительных 

конструкций

кг 566,88 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 0,56688*1000

58 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

м2 2,16 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 36*2*0,03

59 02-01-02 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,001 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 36*2*0,03*0,47/1000

60 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской 
Алпол за 1 раз

м2 2,16 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 36*2*0,03

61 02-01-02 Краска Алпол расход 0,24 кг/м2 кг 0,52 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.8

 36*2*0,03*0,24

62 02-01-02 Удаление 0,5м  шламового 
бетона

шт 40 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 2*20

63 02-01-02 Погрузка мусора строительного 
с погрузкой экскаваторами и 
перевозкой на полигон на 
расстояние 20 км

1 т 
груза

10,58 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 20*2*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

64 02-01-02 Устройство железобетонных 
монолитных ростверков Рм-2

м3 36 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 20*1,81

65 02-01-02 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой 
автобетоносмесителем на 10 км

м3 36,54 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 36,54*2,4=87,696т

66 02-01-02 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 12 мм

т 2,07 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 20*(12*3,04+54*(0,6+0,64))/1000

67 02-01-02 Установка анкерных болтов т 1,04 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 20*2*26,12/1000

68 02-01-02 Устройство опалубки снизу и 
поддерживающих ее 
конструкций для высоких 
ростверков

 м2 39 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 20*(3,45*0,7-2*(3,14*0,53*0,53/4))

69 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

 м2 1,6 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 20*2*0,04

70 02-01-02 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,0008 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 20*2*0,04*0,47/1000

71 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской 
Алпол за 1 раз

 м2 1,6 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 20*2*0,04

72 02-01-02 Краска Алпол расход 0,24 кг/м2 кг 0,38 3КС-2021-043-АС 
изм.3, л.3, л.10

 20*2*0,04*0,24

73 02-01-02 Удаление 0,5м  шламового 
бетона

шт 52 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 2*26

74 02-01-02 Погрузка мусора строительного 
с погрузкой экскаваторами и 
перевозкой на полигон на 
расстояние 20 км

1 т 
груза

13,76 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 26*2*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

Ростверк монолитный Рм-2 - 20 шт. 

Ростверк монолитный Рм-3 - 26 шт. 
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
75 02-01-02 Устройство железобетонных 

монолитных ростверков Рм-3
м3 59 3КС-2021-043-АС 

изм.3 л.3, л.11
 26*2,26

76 02-01-02 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой 
автобетоносмесителем на 10 км

м3 59,89 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 59,89*2,4=143,74т

77 02-01-02 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 12 мм

т 3,064 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 26*(12*4,07+115*0,6)/1000

78 02-01-02 Установка анкерных болтов: 
при бетонировании на 
поддерживающие конструкции

т 2,02 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 26*2*38,92/1000

79 02-01-02 Устройство опалубки снизу и 
поддерживающих ее 
конструкций для высоких 
ростверков

 м2 72 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 26*(4,61*0,7-2*(3,14*0,53*0,53/4))

80 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

 м2 3,6 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 26*2*0,07

81 02-01-02 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,002 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 26*2*0,07*0,47/1000

82 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской 
Алпол за 1 раз

 м2 3,6 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 26*2*0,07

83 02-01-02 Краска Алпол расход 0,24 кг/м2 кг 0,87 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 26*2*0,07*0,24

84 02-01-02 Удаление 0,5м  шламового 
бетона

шт 4 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

85 02-01-02 Погрузка мусора строительного 
с погрузкой экскаваторами и 
перевозкой на полигон на 
расстояние 20 км

1 т 
груза

1,06 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 4*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

86 02-01-02 Устройство железобетонных 
монолитных ростверков Рм-4

м3 1,36 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 4*0,34

87 02-01-02 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой 

автобетоносмесителем на 10 км

м3 1,38 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

1,3804

88 02-01-02 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 12 мм

т 0,114 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 4*(16*0,58+32*0,6)/1000

89 02-01-02 Установка закладных деталей 
Мн-1

т 0,12 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 4*30,62/1000

90 02-01-02 Устройство опалубки снизу и 
поддерживающих ее 
конструкций для высоких 
ростверков

 м2 1 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 4*(0,7*0,7-(3,14*0,53*0,53/4))

91 02-01-02 Защитное покрытие закладных 
Мн-1 от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

м2 1,3 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 4*0,58*0,58

92 02-01-02 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,0006 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 4*0,58*0,58*0,47/1000

93 02-01-02 Защитное покрытие закладных 
Мн-1 от коррозии краской Алпол 
за 1 раз

м2 1,3 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 4*0,58*0,58

94 02-01-02 Краска Алпол расход 0,24 кг/м2 кг 0,32 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.11

 4*0,58*0,58*0,24

95 02-01-02 Удаление 0,5м  шламового 
бетона

шт 8 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 2*4

 Ростверк монолитный Рм-4 - 4 шт. 

 Ростверк монолитный Рм-5 - 4 шт. 
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96 02-01-02 Погрузка мусора строительного 

с погрузкой экскаваторами и 
перевозкой на полигон на 
расстояние 20 км

1 т 
груза

2,12 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 4*2*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

97 02-01-02 Устройство железобетонных 
монолитных ростверков Рм-5

м3 7 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 4*1,81

98 02-01-02 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой 

автобетоносмесителем на 10 км

м3 7,11 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 7,11*2,4=17,064т

99 02-01-02 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 12 мм

т 0,414 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 4*(12*3,04+54*(0,6+0,64))/1000

100 02-01-02 Установка анкерных болтов: т 0,432 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 4*2*53,96/1000

101 02-01-02 Устройство опалубки снизу и 
поддерживающих ее 
конструкций для высоких 
ростверков

 м2 8 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 4*((3,45*0,7-2*(3,14*0,53*0,53/4))

102 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

 м2 0,6 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 4*2*0,08

103 02-01-02 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,0003 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 4*2*0,08*0,47/1000

104 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской 
Алпол за 1 раз

 м2 0,6 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 4*2*0,08

105 02-01-02 Краска Алпол расход 0,24 кг/м2 кг 0,15 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.12

 4*2*0,08*0,24

106 02-01-02 Разработка грунта 
механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы, группа 
грунтов: 3

м3 8 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*((3*1,5*0,3-0,7))

107 02-01-02 Разработка грунта 
механизировано в котлованах в 
отвал, группа грунтов: 3

 м3 3 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*(0,7-3*1,5*0,1)

108 02-01-02 Доработка грунта вручную 
скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р 

м3 5,4 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*(3*1,5*0,1)

109 02-01-02 Засыпка вручную пазух 
котлованов, группа грунтов: 3

м3 8,6 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*(3*1,5*0,3-2,36*0,9*0,3)

110 02-01-02 Перевозка грунта в отвал 
автомобилями-самосвалами  на 
расстояние: I класс груза до 5 
км 

1 т 
груза

16,54 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*(3*1,5*0,3-0,7)*2.12

111 02-01-02 Удаление 0,5м  шламового 
бетона

шт 24 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 2*12

112 02-01-02 Погрузка мусора строительного 
с погрузкой экскаваторами и 
перевозкой на полигон на 
расстояние 20 км

1 т 
груза

6,35 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*2*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

113 02-01-02 Устройство железобетонных 
монолитных ростверков Рм-6

 м3 15 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*1,27

114 02-01-02 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой 
автобетоносмесителем на 10 км

м3 15,23 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 15,23*2,4=36,552т

115 02-01-02 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс А500С, 

диаметр 8 мм

т 0,055 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*21*0,22/1000

116 02-01-02 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 12 мм

т 0,48 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*45*0,888/1000

 Ростверк монолитный Рм-6 - 12 шт.  
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117 02-01-02 Установка анкерных болтов: 

при бетонировании на 
поддерживающие конструкции

т 0,2 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*17,08/1000

118 02-01-02 Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя 

 м2 23,5 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*2*0,3*(2,36+0,9)

119 02-01-02 Праймер битумно-полимерный 
для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности 
перед нанесением битумно-

полимерных 
гидроизоляционных материалов

кг 3,76 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 0,00376*1000

120 02-01-02 Мастика битумно-полимерная 
холодная, для склеивания 

строительных материалов, 
гидроизоляции строительных 

конструкций

кг 56,4 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 0,0564*1000

121 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

 м2 0,4 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*0,03

122 02-01-02 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,0002 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*0,03*0,47/1000

123 02-01-02 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской 
Алпол за 1 раз

 м2 0,4 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*0,03

124 02-01-02 Краска Алпол расход 0,24 кг/м2 кг 0,09 3КС-2021-043-АС 
изм.3 л.3, л.13

 12*0,03*0,24

125 02-01-02  Фундамент Фл шт 2 ВОР 1.043-АС.1

Начальник 
управления 
проектирования 
подстанций                                                                                             (К.А. Ишимов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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