
Гранд-СМЕТА

№ пп
№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.
изм.

Кол-во
Ссылки на 
чертежи

Формула расчёта, 
расчёт объёмов 
работ и расхода 

материалов
1 2 3 4 5 6 7

1 06-02-01 Разработка грунта 
механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в 
траншеях, группа грунтов: 4 

 м3 61 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 (189-128)

2 06-02-01 Разработка грунта в траншеях 
механизировано в отвал, группа 
грунтов: 4 (38,7м3-разработан при 
демонтаже, учтено в ЛС01-02-01) 

м3 86 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 (128-189*0.02-38,7)

3 06-02-01 Доработка дна котлована 
скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р 

м3 3,8 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 189*0.02

4 06-02-01 Крепление инвентарными щитами 
стенок траншей шириной до 2 м 

м2 140 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

5 06-02-01 Щиты из досок, толщина 40 мм м2 30,8 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

6 06-02-01 Засыпка вручную траншей песком 
на 0,5м выше трубы,  группа 
грунтов: 1 

 м3 47 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

7 06-02-01 Песок строительный диабазовый м3 47,47 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 
47*1,01{Танспортиров
ка - 1% согласно 
п.1.1.9 ТЧ ФЕР81-02-
01-2001}

8 06-02-01 Перевозка песка из карьера  на 
расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 75,95 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 47,47*1,6

9 06-02-01 Обратная засыпка траншей с 
уплотнением, группа грунтов 3

 м3 128 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

10 06-02-01 Разработка грунта 
механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы , группа 
грунтов 4 

 м3 9 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 (32-22,88)

11 06-02-01 Разработка грунта 
механизировано в отвал, группа 
грунтов 4 

 м3 22 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 (22,88-32*0.02)

12 06-02-01 Доработка дна котлована 
скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р 

 м3 0,6 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 32*0.02

13 06-02-01 Засыпка вручную пазух котлованов 
с уплотнением, группа грунтов: 4

м3 2,3 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 22,88*0,1

14 06-02-01 Засыпка  котлованов  с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами, группа грунтов 3

 м3 21 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 22,88*0,9

Ведомость объёмов             

3КС-2021-ИОС3 изм.2
Система водоотведения

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 500 
кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки  присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего реактора 500 кВ 

мощностью 180 МВАр 

При расчете сметной документации предусмотреть применение поправочных коэффициентов для учёта влияния условий производства работ  согласно 3КС-2021-ПОС  (-ПОС.ПЗ 
лист 13). 

Усложняющие факторы производства работ учитывать в зависимости от конкретных мест производства строительно-монтажных работ:

Все работы на открытых и полуоткрытых площадках:
- строительные работы и специальные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

Все работы внутри помещения:
- строительные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5).

Земляные работы

Траншея под маслостоки (Дресвяный грунт 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14)

Котлованы под колодцы (Дресвяный грунт 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14)
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15 06-02-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 3-4

м3 20,6 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 22,88*0,9

16 06-02-01 Перевозка грунта автомобилями-
самосвалами в отвал на 
расстояние до 5 км

1 т груза 148,65 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 ((189-128)+(32-
22,88))*2.12

17 06-02-01 Работа на отвале, группа грунтов: 
4

м3 70 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 (189-128)+(32-22,88)

18 06-02-01 Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного

 м3 13 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

19 06-02-01 Песок строительный диабазовый м3 14,3 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

20 06-02-01 Перевозка песка из карьера  на 
расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 22,88 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 14,3*1,6

21 06-02-01 Укладка водопроводных чугунных 
напорных труб с заделкой 

км 0,066 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 66/1000

22 06-02-01 Труба ВЧШГ Tyton 350х6000 Цинк, 
лак, цпп

м 66 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

23 06-02-01 Кольцо (EPDM) ТУ 22.19.73-067-
90910065-2016 Ду350 типа "Tyton"

шт 11 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

24 06-02-01 Установка фасонных частей 
чугунных диаметром: 350 мм

т 0,565 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 (3*155+99.8)/1000

25 06-02-01 Тройник ТР 350 шт 3 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

26 06-02-01 Колено УРГ 350 шт 1 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

27 06-02-01 Устройство бетонной подготовки м3 0,85 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

28 06-02-01 Бетон В7,5 м3 0,918 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

29 06-02-01 Перевозка бетона с завода 
автобетоносмесителем: I класс 
груза до 10 км

1 т груза 2,203 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 0,918*2,4

30 06-02-01 Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в сухих 
грунтах

 м3 3,32 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 
4*(0,02+0,05+0,1+2*0,
24+0,18)

31 06-02-01 Бетон В15 м3 1,36 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

32 06-02-01 Перевозка бетона с завода 
автобетоносмесителем: I класс 
груза до 10 км

1 т груза 3,264 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 1,36*2,4

33 06-02-01 Песок строительный диабазовый м3 1,06 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

34 06-02-01 Перевозка песка из карьера  на 
расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 1,7 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 1,06*1,6

35 06-02-01 Люк чугунный легкий шт 4 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

36 06-02-01 Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 
(М200), объем 0,02 м3, расход 

арматуры 1,10 кг

шт 4 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

37 06-02-01 Кольцо стеновое смотровых 
колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), 

объем 0,05 м3, расход арматуры 
1,64 кг

шт 4 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

38 06-02-01 Плиты перекрытия ПП10-2, бетон 
B15, объем 0,10 м3, расход 

арматуры 16,65 кг

шт 4 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

39 06-02-01 Кольцо стеновое смотровых 
колодцев КС10.9, бетон B15 

(М200), объем 0,24 м3, расход 
арматуры 5,66 кг

шт 8 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 2*4

40 06-02-01 Плита днища ПН10, бетон B15 
(М200), объем 0,18 м3, расход 

арматуры 15,14 кг

шт 4 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

41 06-02-01 Стремянка С-3 т 0,0776 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 19.4*4/1000

Устройство колодцев- 4 шт

Устройство маслостоков
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42 06-02-01 Гидроизоляция в 2 слоя 

внутрянняя и внешняя сухой 
смесью Гидротэкс-Л: толщиной 
слоя 2 мм

м2 54,64 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 (6.31+7.35)*4

43 06-02-01 Смесь сухая гидроизоляционная 
проникающая: Гидротэкс-Л

кг 49,18 3КС-2021-ИОС3 
изм.2

 0,9*(6,31+7,35)*4 
(Расход 0,9 кг на 1 м2 
в 2 слоя)

Начальник управления 
проектирования подстанций                                                                                             (К.А. Ишимов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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