
Гранд-СМЕТА

№ пп
№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.
изм.

Кол-во Ссылки на чертежи
Формула расчёта, расчёт объёмов 
работ и расхода материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 02-02-01.1 Разработка грунта 
механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в 
котлованах , группа грунтов: 4 

м3 240 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*(81,7-81,7*0.02)

2 02-02-01.1 Доработка дна котлована   
скального грунта отбойными 
молотками вручную, группа 
грунтов: 4р 

 м3 4,9 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*(81,7*0.02)

3 02-02-01.1 Погрузка грунта на автомобили-
самосвалы, группа грунтов: 3 

 м3 5 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*(81,7*0.02)

4 02-02-01.1 Вывоз лишнего грунта 
автомобилями-самосвалами 
на расстояние: I класс груза до 
5 км. Работа на отвале, группа 
грунтов: 4 (Дресвяной грунт)

1 т 
груза

519,61 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*81.7*2.12

5 02-02-01.1 Устройство основания под 
фундаменты: щебеночного

м3 33,08 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*3,5*6,3*0,5

6 02-02-01.1 Диабазовый щебень фракция 
5-20 мм с перевозкой до 15 км

м3 38,04 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 38,04*1,4=53,256т

7 02-02-01.1 Засыпка  котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами, группа грунтов 
2

 м3 48 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*(28,8-11)*0.9

8 02-02-01.1 Засыпка вручную пазух 
котлованов с уплотнением, 
группа грунтов: 2

 м3 5,3 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*(28,8-11)*0.1

9 02-02-01.1 Диабазовый щебень фракция 
5-20 мм с перевозкой до 15 км

м3 53,93 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*(28,8-11)*1,01{транспортировка - 
1% согласно п.1.1.9 ТЧ ФЕР81-02-
01-2001}, Масса 53,93*1,4=75,502т

10 02-02-01.1 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-
2

 м3 48,1 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*(28,8-11)*0.9

Обратная засыпка  V=(28,8 -11=17,8 м3 ) (3,5*6,3*0,5=11м3- основание щебеночное под Фрм1 t=0,5м)

Маслоприемник монолитный

Ведомость объёмов             

 3КС-2021-КР изм.8
Конструктивные и объемно-планировочные решения

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ 
Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки  присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего реактора 500 кВ 

мощностью 180 МВАр 

При расчете сметной документации предусмотреть применение поправочных коэффициентов для учёта влияния условий производства работ  согласно 3КС-2021-ПОС  (-ПОС.ПЗ лист 
13). 

Усложняющие факторы производства работ учитывать в зависимости от конкретных мест производства строительно-монтажных работ:

Все работы на открытых и полуоткрытых площадках:
- строительные работы и специальные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

Все работы внутри помещения:
- строительные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5).

Узел установки группы шунтирующих реакторов 500 кВ (Р-575).  Железобетонные 
конструкции.

Ведомость объёмов работ

 Маслоприемник с фундаментом (3 шт) 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Разработка котлована V=81,7 м3

Дресвяный грунт- 4 группа, 3КС-2021-КР.02 л.2  (3КС-2021-КР.ПЗ л.7 ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14)

Вывоз лишнего грунта
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
11 02-02-01.1 Устройство бетонной 

подготовки
 м3 15,3 3КС-2021-КР.02 изм.8 

л1-3
 3*5.1

12 02-02-01.1 Бетон В7,5 с перевозкой до 10 
км

м3 15,61 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 15,61*2,4=37,464т

13 02-02-01.1 Устройство чаши 
маслоприемника

м3 25,8 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*8.6

14 02-02-01.1 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой  на 10 км

м3 26,2 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 26,2*2,4=62,88т

15 02-02-01.1 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 8 мм

т 1,289 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л1-3

 3*(165*0.32+966*0.39)/1000

16 02-02-01.1 Устройство бетонной 
подготовки

 м3 6,6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*2.21

17 02-02-01.1 Бетон В7,5 с перевозкой до 10 
км

м3 6,73 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 6,73*2,4=16,152т

18 02-02-01.1 Устройство железобетонных 
фундаментов Фрм1 сложной 
формы

 м3 43,6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*14,52

19 02-02-01.1 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой  на 10 км

м3 44,3 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 44,3*2,4=106,32т

20 02-02-01.1 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 12 мм

т 0,544 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*(14*5,4+31*2,85+31*0,56)/1000

21 02-02-01.1 Каркас Кр1, КР2 арматурные 
плоские

т 0,45 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*(3*15,6+4*25,8)/1000

21 02-02-01.1 Установка закладных деталей 
МН1 

т 0,238 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*24*3,3/1000

22 02-02-01.1 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

 м2 3,6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*24*0,05

23 02-02-01.1 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,002 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*24*0.05*0.47/1000

24 02-02-01.1 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской 
Алпол толщиной 40мкм за 1 
раз

 м2 3,6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*24*0,05

25 02-02-01.1 Краска Алпол расход 0,24 
кг/м2

кг 0,864 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*24*0,05*0,24

26 02-02-01.1 Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя 

 м2 18,6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4, 3КС-2021-КР.ПЗ 
изм.8 л.20

 3*(3,3*0,4+6,1*2*0,4)

27 02-02-01.1 Праймер битумно-полимерный 
для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности 
перед нанесением битумно-

полимерных 
гидроизоляционных 

материалов

кг 2,98 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4, 3КС-2021-КР.ПЗ 
изм.8 л.20

 0,002976*1000

28 02-02-01.1 Мастика битумно-полимерная 
холодная, для склеивания 

строительных материалов, 
гидроизоляции строительных 

конструкций

кг 44,64 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4, 3КС-2021-КР.ПЗ 
изм.8 л.20

 0,04464*1000

29 02-02-01.1 Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя 

 м2 277,8 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4, 3КС-2021-КР.ПЗ 
изм.8 л.14

3*(7,58*8,05+0,6*(8,05*2+7,58+2,47+
1,81)+0,1*(2*6,1+3,3)+6,1*0,5*4+3,3*
0,1+0,73*0,5*2)

30 02-02-01.1 Герметик двухкомпонентный 
холодного отверждения серия 
ТФ-1 ВА (Расход на 1 слой 1.6 

кг на м2)

кг 888,96 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4, 3КС-2021-КР.ПЗ 
изм.8 л.14

 2*1,6*2,778*100

31 02-02-01.1 Установка металлических 
решеток Р1 приямков

т 0,167 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*(55.5+0.13*2.39)/1000

32 02-02-01.1 Решетка Р1 т 0,167 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*55.5/1000

Гидроизоляция маслоприемника и фундамента (внутр. поверхности маслоприемника и фундамента выше ур. земли)

Узел А. Приямок

Фундамент автотрансформатора монолитный Фрм1 (1 шт.) 

Защитное покрытие закладных МН1 от коррозии 

Гидроизоляция фундамента Фрм1 (ниже днища маслоприемной чаши)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
33 02-02-01.1 Сетка латунная №20-2,0 м2 0,39 3КС-2021-КР.02 изм.8 

л.4
 3*0.13

34 02-02-01.1 Засыпка вручную решетки Р1 
щебнем фр. 30-70 мм, группа 
грунтов: 2

м3 1,2 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*0.4

35 02-02-01.1 Диабазовый щебень фракция 
20-70 мм. Просеянный до 

фракции 30-70 мм и промытый 
с доставкой на расстояние 15 

км

м3 1,2 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*0,4*1,4=1,68т

36 02-02-01.1 Огрунтовка металлической 
решетки Р1  грунтовкой 
цинконаполненной Цинол 
толщиной 80 мкм за 2 раза

м2 5 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 29*(3*55.5/1000)

37 02-02-01.1 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,002 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

29*(3*55.5/1000)*0.47/1000

38 02-02-01.1 Окраска металлической 
решетки Р1 краской Алпол  
толщиной 60 мкм  за 2 раза

 м2 5 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 29*(3*55.5/1000)

39 02-02-01.1 Краска Алпол расход 0,36 
кг/м2

кг 1,74 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 29*(3*55.5/1000)*0,36

40 02-02-01.1 Устройство отмостки из бетона 
В7,5

 м3 11 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 3*3.7

41 02-02-01.1 Бетон В7,5 с перевозкой до 10 
км

м3 11,22 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.4

 11,22*2,4=26,928т

42 02-02-01.1 Разработка грунта 
механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в 
котлованах , группа грунтов: 4 

м3 273 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*(69,7-69,7*0,02)

43 02-02-01.1 Доработка дна котлована   
скального грунта отбойными 
молотками вручную, группа 
грунтов: 4р 

 м3 5,6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*69,7*0,02

44 02-02-01.1 Погрузка грунта на автомобили-
самосвалы, группа грунтов: 3 

м3 6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*69,7*0,02

45 02-02-01.1 Засыпка котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами, группа грунтов 
2

 м3 168 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*46,6*0.9

46 02-02-01.1 Засыпка вручную  пазух 
котлованов с уплотнением, 
группа грунтов: 2

 м3 18,6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*46,6*0.1

47 02-02-01.1 Диабазовый щебень фракция 
5-20 мм с перевозкой до 15 км

м3 188,26 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*46,6*1,01{ транспортировка - 1% 
согласно п.1.1.9 ТЧ ФЕР81-02-01-
2001} Масса 188,26*1,4=263,564 т

48 02-02-01.1 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-
2

 м3 168 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*46,6*0.9

49 02-02-01.1 Перевозка грунта 
автомобилями-самосвалами  
на расстояние: I класс груза до 
5 км в отвал. Работа на 
отвале, группа грунтов: 4 
(Дресвяной грунт )

1 т 
груза

591,1 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*69,7*2.12

50 02-02-01.1 Устройство бетонной 
подготовки

м3 10,4 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*2.6

51 02-02-01.1 Бетон В7,5 с перевозкой до 10 
км

м3 10,61 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 10,61*2,4=25,464т

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПЕРЕГОРОДКИ РПм1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Разработка котлована V=69,7 м3

Дресвяный грунт- 4 группа, 3КС-2021-КР.02 л.2, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14

Обратная засыпка V=46,6 м3

Перевозка грунта

Защитное покрытие решетки Р1 от коррозии 

Отмостка

Разделительная перегородка РПм1 (4 шт) 
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
52 02-02-01.1 Устройство ленточных 

фундаментов: железобетонных 
при ширине по верху 
более1000 мм

 м3 92 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*23,1

53 02-02-01.1 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой  на 10 км

м3 93,4 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 93,4*2,4=224,16т

54 02-02-01.1 Сетка арматурная сварная из 
стали диаметром 12 мм

т 0,858 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*4*53.6/1000

55 02-02-01.1 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 12 мм

т 1,24 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*347*0.89/1000

56 02-02-01.1 Сталь арматурная, 
горячекатаная, гладкая, класс 

А-I, диаметр 6 мм

т 0,06 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*110*0.13/1000

57 02-02-01.1 Устройство железобетонных 
колонн в деревянной опалубке 
высотой 10,1 м, периметром 
до 2 м

 м3 29,1 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*(4*0.3*0.6*10,1)

58 02-02-01.1 Устройство железобетонных 
монолитных  диафрагм  
высотой 10,1 м, толщиной 150 
мм

м3 46,1 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*(18.8-4*0.3*0.6*10,1)

59 02-02-01.1 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой  на 10 км

м3 76,3 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 29,5365+46,7915, Масса 
76,3*2,4=183,12т

60 02-02-01.1 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 16 мм

т 1,478 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*24*15,4/1000

61 02-02-01.1 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 8 мм

т 3,176 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*2010*0,395/1000

62 02-02-01.1 Сталь арматурная, 
горячекатаная, гладкая, класс 

А-I, диаметр 6 мм

т 0,51 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 
4*(525*0,08+42*1,03+132*0,32)/1000

63 02-02-01.1 Установка закладных деталей 
МН122-2

т 0,037 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8-10

 4*2*4.6/1000

64 02-02-01.1 Монтаж швеллера № 16 сталь 
С345 

т 0,227 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8

 4*56.8/1000

65 02-02-01.1 Защитное покрытие металла 
от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм за 2 
раза 

 м2 8 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8

 29*(0,037+0,227)

66 02-02-01.1 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,004 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8

 29*(0,037+0,227)*0.47/1000

67 02-02-01.1 Защитное покрытие металла 
от коррозии краской  "Алпол" 
толщиной 60мкм за 2 раз

 м2 8 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8

 29*(0,037+0,227)

68 02-02-01.1 Краска Алпол расход 0,36 
кг/м2

кг 2,76 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8

 29*(0,037+0,227)*0,36

69 02-02-01.1 Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя 

 м2 246,5 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8, 3КС-2021-
КР.ПЗ л.20 

4*(2*0.6*(9.5+2.4)+2*1,6*(8.7+0.6)+2.
4*9.5-0.6*8.7)

70 02-02-01.1 Праймер битумно-полимерный 
для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности 
перед нанесением битумно-

полимерных 
гидроизоляционных 

материалов

кг 39,44 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8, 3КС-2021-
КР.ПЗ л.20 

 0,03944*1000

71 02-02-01.1 Мастика битумно-полимерная 
холодная, для склеивания 

строительных материалов, 
гидроизоляции строительных 

конструкций

кг 591,6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1,8, 3КС-2021-
КР.ПЗ л.20 

 0,5916*1000

Дресвяный грунт- 4 группа, 3КС-2021-КР.02 л.2, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14

 Фундамент Фм-2 (3 шт) 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО  ПЕРЕГОРОДКИ РПм1

Гидроизоляция фундамента разделительной перегородки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
72 02-02-01.1 Разработка грунта 

механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в 
котлованах , группа грунтов: 4 

м3 19 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*(8,404-2,04)

73 02-02-01.1 Разработка грунта в 
котлованах механизировано в 
отвал, группа грунтов: 4 

 м3 6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*(8,404-8,404*0.02-(8,404-2,04))

74 02-02-01.1 Доработка дна котлована 
скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р 

 м3 0,5 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*(8,404*0.02)

75 02-02-01.1 Засыпка  котлованов 
предварительно 
разрыхленным скальным 
грунтом с перемещением до 10 
м бульдозерами 

 м3 6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*2,04

76 02-02-01.1 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-
4

 м3 6,1 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*2,04

77 02-02-01.1 Перевозка грунта 
автомобилями-самосвалами 
на расстояние: I класс груза до 
5 км в отвал. Работа на 
отвале, группа грунтов: 4  
(Дресвяной грунт)

1 т 
груза

40,48 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*(8,404-2,04)*2.12

78 02-02-01.1 Устройство бетонной 
подготовки

 м3 4,2 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*1,4

79 02-02-01.1 Бетон В7,5 с перевозкой до 10 
км

м3 4,28 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 4,28*2,4=4,28т

80 02-02-01.1 Устройство железобетонных 
фундаментов Фм-2 

 м3 19 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*6,2

81 02-02-01.1 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой  на 10 км

м3 19,29 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 19,29*2,4=46,296т

82 02-02-01.1 Сетка арматурная сварная из 
арматуры Д14 А500

т 1,11 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*4*92,62/1000

83 02-02-01.1 Сталь арматурная, 
горячекатаная, гладкая, класс 

А-I, диаметр 6 мм

т 0,029 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*96*0.1/1000

84 02-02-01.1 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс А500С, 

диаметр 12 мм

т 0,199 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

3*44*1,51/1000

85 02-02-01.1 Установка анкерных болтов: 
при бетонировании на 
поддерживающие конструкции

т 0,102 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*2*17,08/1000

86 02-02-01.1 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

м2 0,18 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*2*0,03

87 02-02-01.1 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,0001 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*2*0,03*0.47/1000

88 02-02-01.1 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской 
Алпол толщиной 40мкм за 1 
раз

м2 0,18 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*2*0,03

89 02-02-01.1 Краска Алпол расход 0,24 
кг/м2

кг 0,043 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1

 3*2*0,03*0,24

Перевозка грунта

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА (3 шт)

Защитное покрытие анкерных болтов от коррозии 

Гидроизоляция фундамента Фм-2
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
90 02-02-01.1 Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя 
 м2 20,2 3КС-2021-КР.02 изм.8 

л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1, 3КС-
2021-КР.ПЗ изм.8 
л.20

 3*2*(2*0.4+6,4*0,4)

91 02-02-01.1 Праймер битумно-полимерный 
для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности 
перед нанесением битумно-

полимерных 
гидроизоляционных 

материалов

кг 3,23 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1, 3КС-
2021-КР.ПЗ изм.8 
л.20

 0,003232*1000

92 02-02-01.1 Мастика битумно-полимерная 
холодная, для склеивания 

строительных материалов, 
гидроизоляции строительных 

конструкций

кг 48,48 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13.1, 3КС-
2021-КР.ПЗ изм.8 
л.20

 0,04848*1000

93 02-02-01.1 Разработка грунта 
механизировано с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в 
котлованах , группа грунтов: 4 

 м3 7 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*(3.97-1.49)

94 02-02-01.1 Разработка грунта в 
котлованах механизировано в 
отвал, группа грунтов: 4 

м3 4 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*(3.97-3.97*0.02-(3.97-1.49))

95 02-02-01.1 Доработка дна котлована 
скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р 

 м3 0,2 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*(3.97*0.02)

96 02-02-01.1 Засыпка траншей и котлованов 
предварительно 
разрыхленным скальным 
грунтом с перемещением до 10 
м бульдозерами 

 м3 4 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*1.49

97 02-02-01.1 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-
4

 м3 4 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*1.49

98 02-02-01.1 Перевозка грунта 
автомобилями-самосвалами 
на расстояние: I класс груза до 
5 км в отвал. Работа на 
отвале, группа грунтов: 4  
(Дресвяной грунт)

1 т 
груза

15,77 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*(3.97-1.49)*2.12

99 02-02-01.1 Устройство бетонной 
подготовки

 м3 1,4 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*0.48

100 02-02-01.1 Бетон В7,5 с перевозкой до 10 
км

м3 1,43 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 1,43*2,4=3,432т

101 02-02-01.1 Устройство железобетонных 
фундаментов  Фм-1

м3 10 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*3.2

102 02-02-01.1 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой 

автобетоносмесителем на 10 
км

м3 10,15 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 10,15*2,4=24,36т

103 02-02-01.1 Сетка арматурная сварная из 
арматуры Д12 А500

т 0,23 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*2*38.09/1000

104 02-02-01.1 Сталь арматурная, 
горячекатаная, гладкая, класс 

А-I, диаметр 6 мм

т 0,015 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*36*0.14/1000

105 02-02-01.1 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс А500С, 

диаметр 12 мм

т 0,117 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

3*22*1,78/1000

Фундамент Фм-1 (3 шт) 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Дресвяной грунт (3КС-2021-КР,02 л.2, ТЧ ФЕР01 прил.1.1 п.14)

Перевозка грунта

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА (3 шт)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
106 02-02-01.1 Установка анкерных болтов: 

при бетонировании на 
поддерживающие конструкции

т 0,051 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*17,08/1000

168 02-02-01.1 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

 м2 0,09 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*0,03

170 02-02-01.1 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,00004 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*0.03*0.47/1000

171 02-02-01.1 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской 
Алпол  толщиной 40мкм за 1 
раз

 м2 0,09 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*0,03

173 02-02-01.1 Краска Алпол расход 0,24 
кг/м2

кг 0,022 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13

 3*0,03*0,24

174 02-02-01.1 Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя 

 м2 12 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13, 3КС-2021-
КР.ПЗ изм.8 л.20

 3*(2*0.5*4)

175 02-02-01.1 Праймер битумно-полимерный 
для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности 
перед нанесением битумно-

полимерных 
гидроизоляционных 

материалов

кг 1,92 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13, 3КС-2021-
КР.ПЗ изм.8 л.20

 0,00192*1000

176 02-02-01.1 Мастика битумно-полимерная 
холодная, для склеивания 

строительных материалов, 
гидроизоляции строительных 

конструкций

кг 28,8 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 3КС-2021-КР.01 
изм.8 л.13, 3КС-2021-
КР.ПЗ изм.8 л.20

 0,0288*1000

177 02-02-01.1 Устройство бетонной 
подготовки

 м3 3,9 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 3*1,3

178 02-02-01.1 Бетон В7,5 с перевозкой до 10 
км

м3 3,98 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 3,98*2,4=9,552т

179 02-02-01.1 Устройство фундаментных 
плит железобетонных: плоских 
Пм1

 м3 17,1 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 3*5,7

180 02-02-01.1 Бетон класс В35 (М450) W10 с 
перевозкой 

автобетоносмесителем на 10 
км

м3 17,36 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 17,36*2,4=41,664т

181 02-02-01.1 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 12 мм

т 0,6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 3*(38*2,7+30*3,25)/1000

182 02-02-01.1 Каркасы  Кр3 арматурные 
плоские

т 0,114 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 3*(4*9,5)/1000

183 02-02-01.1 Установка закладных деталей 
МН1

т 0,297 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 3*30*3,3/1000

184 02-02-01.1 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм  за 2 
раза

 м2 5 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 3*30*0,05

185 02-02-01.1 грунтовка Цинол расход 
0,47кг/м2

т 0,0021 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 3*30*0,05*0.47/1000

186 02-02-01.1 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской 
Алпол  толщиной 40мкм за 1 
раз

 м2 5 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 3*30*0,05

187 02-02-01.1 Краска Алпол расход 0,24 
кг/м2

кг 1,08 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1, 5

 3*30*0,05*0,24

Гидроизоляция фундамента Фм-1

Пути перекатки

ПЛИТА Пм1 - 3шт 

Защитное покрытие закладных МН1 от коррозии 

ПУТИ ПЕРЕКАТКИ

Защитное покрытие анкерных болтов от коррозии 

Страница 7 из 8



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

188 02-02-01.1 Устройство основания под 
фундаменты: щебеночного

м3 66 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

189 02-02-01.1 Диабазовый щебень фракция 
5-20 мм с перевозкой до 15 км

м3 75,9 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 75,9*1,4=106,26т

190 02-02-01.1 Укладка продольных 
рельсовых путей колеи 1520 
мм на плиту Фрм1

м 18,3 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 (3*6,1)

191 02-02-01.1 Подкладка раздельного 
скрепления КБ-65 для рельсов 

Р-50, Р-75, Р-65 и КБ-50

т 0,302 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 24*3*4,2/1000

192 02-02-01.1 Накладки двухголовые для 
рельсов раздельного 

скрепления

т 0,144 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 48*3/1000

193 02-02-01.1 Рельсы железнодорожные Р-
50, категория Т1

т 1,92 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 6*320,4/1000

194 02-02-01.1 Укладка продольных 
рельсовых путей колеи 1520 
мм на сборных 
железобетонных плитах  
ПФ35.15

 м 10,62 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 (6*3,54/2)

195 02-02-01.1 Подкладка К-2 т 0,202 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 16*3*4,2/1000

196 02-02-01.1 Накладка К-1 т 0,096 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 32*3/1000

197 02-02-01.1 Стяжки стальные т 0,15 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 (9*5,5+84*1,2)/1000

198 02-02-01.1 Рельс П-2 шт 6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

199 02-02-01.1 Укладка пересечений 
рельсовых путей на плиту Пм1  
размером колеи: 
1520х2640х1520 мм 

пере
сече
ние

3 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

200 02-02-01.1 Подкладка К-2 т 0,378 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 30*3*4,2/1000

201 02-02-01.1 Накладка К-1 т 0,18 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 60*3/1000

202 02-02-01.1 Крепежный элемент Д-1 т 0,264 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 3*4*22/1000

203 02-02-01.1 Рельс  ЖД-1 шт 6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

204 02-02-01.1 Рельс  ЖД-2 шт 6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

205 02-02-01.1 Рельс  ЖД-3 шт 6 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

206 02-02-01.1 Рельс  ЖД-6 шт 12 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

207 02-02-01.1 Рельсы железнодорожные Р-
50, категория Т1

т 0,19 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 3*2*31/1000

208 02-02-01.1  Восстановление бетонного 
покрытия дороги

 м3 3 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

3

209 02-02-01.1 Бетон В20 F200 W6 с 
перевозкой до 10 км

м3 3,06 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

210 02-02-01.1 Перевозка бетонных смесей и 
строительных растворов, 
готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I 
класс груза до 10 км

1 т 
груза

7,34 3КС-2021-КР.02 изм.8 
л.1

 3,06*2,4

Начальник 
управления 
проектирования 
подстанций                                                                                             (К.А. Ишимов)

Накладка К-1 48*3{Фрм1}+32*3{ПФ35.15}+60*3{Пм1}=420 шт; Подкладка К-2 24*3{Фрм1}+16*3{ПФ35.15}+30*3{Пм1}=210 шт.

 Восстановление бетонного покрытия дороги после прокладки маслотоков вдоль ШР

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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