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2 ФЕР01-01-009-10

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,086 56 198,67 6 817 6 817 1 833 0 3,92

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

3 ФЕР01-02-065-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,038 162 414,00 8 582 5 550 3 032 1 227 18,35 2,62

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

4 ФЕР01-02-066-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 1,4 9 521,15 17 561 12 943 2 104 651 2 514 39,03 1,39

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

5 ФССЦ-11.2.13.04-0012
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

м2 30,8 972,46 30 614 30 614 0 0

6 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,47 25 701,29 16 670 16 670 57,4 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Доработка дна 
котлована)
Объем=189*0.02/100

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 (38,7м3-
разработан при демонтаже, учтено в ЛС01-02-
01) (3КС-2021-КР.02 л.2 Дресвяный грунт- 4р 
группа (3КС-2021-КР.ПЗ л.7 ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 
п.14)
Объем=(128-189*0.02-38,7)/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Щиты: из досок толщиной 40 мм

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Крепление инвентарными щитами стенок 
траншей шириной до 2 м в грунтах: 
устойчивых
Объем=140 / 100

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1 (Песком на 0,5м выше 
трубы)
Объем=47/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
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Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

7 Протокол ТД м3 47,47 2 350,00 111 555 111 555 0 0

8 ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 75,95 194,68 15 113 15 113 0 0

9 ФЕР01-01-033-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,128 6 648,76 1 200 1 200 358 0 0,76

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

10 ФЕР01-02-005-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 1,28 8 344,66 14 872 8 764 6 108 2 588 26,43 5,53

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

11 ФЕР01-01-013-10
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,009 84 110,86 1 067 62 1 004 277 1 0,2 0,59

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

Объем=47*1,01{транспортировка - 1% согласно п.1.1.9 ТЧ ФЕР81-02-01-2001}

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 15 км

Объем=47,47*1,6

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Песок строительный диабазовый (с учетом 
погрузки)

Объем=128/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Котлованы под колодцы

Объем=128/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-4

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 
(3КС-2021-КР.02 л.2 Дресвяный грунт- 4р группа 
(3КС-2021-КР.ПЗ л.7 ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14))

Объем=(32-22,88)/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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12 ФЕР01-01-003-10
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,022 58 740,27 1 820 134 1 686 453 0,44 0,97

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

13 ФЕР01-02-065-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,006 162 414,00 1 355 876 479 194 2,9 0,41

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

14 ФЕР01-02-061-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,023 40 076,58 1 272 1 272 4,38 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

15 ФЕР01-01-033-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,021 6 648,76 197 197 59 0 0,13

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 
(3КС-2021-КР.02 л.2 Дресвяный грунт- 4р группа 
(3КС-2021-КР.ПЗ л.7 ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14))

Объем=(22,88-32*0.02)/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 4

Объем=22,88*0,1/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3

Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Доработка дна 
котлована)
Объем=32*0.02/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Объем=22,88*0,9/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%
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16 ФЕР01-02-005-02

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,206 8 344,66 2 393 1 410 983 417 4,25 0,89

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

17 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 148,65 97,34 14 789 14 789 0 0

18 ФЕР01-01-016-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,07 7 325,12 523 77 440 132 6 0,25 0,28

252 481,00

47 758,00

60 033,00

9 824,00

144 690,00

57 582,00

52 370,00

24 261,00

329 112,00 153,64 20,99

19 ФЕР23-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

10 м3 1,3 3 686,09 6 631 5 793 838 269 18,3 0,57

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

20 Протокол ТД м3 14,3 2 350,00 33 605 33 605 0 0

Объем=22,88*0,9/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Перевозка грунта. Дресвяной грунт 3КС-2021-КР01 л.2, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 Плотность 2.12 т/м3

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км

Объем=((189-128)+(32-22,88))*2.12

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Работа на отвале, группа грунтов: 4

Объем=((189-128)+(32-22,88))/1000

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Устройство маслостоков и колодцев
Маслостоки

     Итого ФОТ (справочно)

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Песок строительный диабазовый (с учетом 
погрузки)

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

Объем=13/10

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%
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21 ФССЦпг-03-21-01-015

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 22,88 194,68 4 553 4 553 0 0

22 ФЕР22-01-007-07
Приказ Минстроя России 
от 30.03.2020 №172/пр

км 0,066 336 532,58 30 744 15 742 14 377 3 525 625 44,72 7,53

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

23 Протокол ТД п.9 м 66 14 715,65 971 233 971 233 0 0

24 Прайс ООО Липецкая 
трубная компания 
"Свободный сокол" от 
17.03.2023

шт 11 868,02
851*1,02

9 688 9 688 0 0

25 ФЕР22-03-001-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,565 72 388,78 44 711 8 068 2 960 836 33 683 24,33 1,79

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

26 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,009 71 133,35 873 507 317 105 49 1,68 0,23

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 15 км

Объем=14,3*1,6

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Укладка водопроводных чугунных напорных 
труб с заделкой раструбов резиновыми 
уплотнительными манжетами диаметром: 300 
мм

Кольцо (EPDM) ТУ 22.19.73-067-9910065-2016 
Ду350 типа Tyton

Цена МАТ=851*1,02

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%

Установка фасонных частей чугунных 
диаметром: 250-400 мм

Объем=(3*155+99.8)/1000

Объем=66/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Трубы из высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом раструбные под 
резиновое уплотнительное кольцо, с 
наружным антикоррозионным и внутренним 
цементно-песчаным покрытиями, под 
раструбное соединение, номинальный 
диаметр 350 мм (Труба ВЧШГ Tyton 350х6000 
Цинк, лак, цпп)

Объем=0,85/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Колодцы - 4 шт
Устройство бетонной подготовки
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Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

27 Протокол ТД п.3 м3 0,918 8 720,00 8 005 8 005 0 0

28 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,203 175,96 396 396 0 0

29 ФЕР23-03-001-03
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

10 м3 0,332 96 922,01 43 914 22 367 18 972 4 690 2 575 63,54 10,02

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

30 Прайс ООО ЗСМ п.3 м3 1,36 10 041,90
9845*1,02

13 856 13 856 0 0

31 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 3,264 175,96 587 587 0 0

32 Протокол ТД м3 1,06 2 350,00 2 491 2 491 0 0

33 ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,7 194,68 338 338 0 0

34 ФССЦ-08.1.02.06-0041
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 4 6 447,18 26 359 26 359 0 0

35 ФССЦ-05.1.01.09-0042
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 4 876,88 3 585 3 585 0 0

36 ФССЦ-05.1.01.09-0051
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 4 991,00 4 052 4 052 0 0

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон В7,5

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон класс В15 М200

Цена МАТ=9845*1,02

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=0,918*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1 м в 
сухих грунтах
Объем=4*(0,02+0,05+0,1+2*0,24+0,18)/10

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 15 км

Объем=1,06*1,6

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Люк чугунный легкий

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=1,36*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Песок строительный диабазовый (с учетом 
погрузки)

Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 
0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, 
бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход 
арматуры 1,64 кг
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37 ФССЦ-05.1.06.09-0088
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 4 2 312,09 9 453 9 453 0 0

38 ФССЦ-05.1.01.09-0056
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 8 4 200,82 34 349 34 349 0 0

39 ФССЦ-05.1.01.11-0044
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 4 3 658,54 14 958 14 958 0 0

40 ФССЦ-07.2.05.01-0032
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,0776 131 102,40 10 398 10 398 0 0

41 ФЕР08-01-005-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,5464 3 580,41 5 405 5 072 329 191 4 16,47 0,41

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

42 ФССЦ-04.3.02.09-0814
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 49,18 309,97 15 581 15 581 0 0

1 295 765,00

57 549,00

42 684,00

9 616,00

1 195 532,00

67 165,00

78 794,00

49 341,00

1 423 900,00 169,03 20,54

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, 
бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход 
арматуры 5,66 кг
Объем=2*4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 
0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 
0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг

Объем=(6.31+7.35)*4/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы (стремянка С-3)

Объем=19.4*4/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Устройство боковой обмазочной изоляции 
стен, фундаментов ручным способом из сухих 
смесей: толщиной слоя 2 мм

               Материалы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Расход сухой смеси Гидротэкс-Л-  0,9 кг на 1 м2 в 2 слоя
Смесь сухая гидроизоляционная 
проникающая: Гидротэкс-Л

Объем=0,9*(6,31+7,35)*4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Итоги по разделу 2 Устройство маслостоков и колодцев :

          в том числе:

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Устройство маслостоков и колодцев
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