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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

3 ФЕР01-02-065-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,061 162 414,00 19 337 12 473 6 864 2 713 41,25 5,89

Прил.1.12 п.3.195

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

4 ФЕР01-01-037-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,115 30 710,20 5 017 5 017 1 461 0 3,17

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

5 ФЕР01-02-005-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 1,15 8 344,66 13 401 7 874 5 527 2 287 23,74 4,97

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

6 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 404,84 97,34 40 570 40 570 0 0

Объем=77*(3.97-3.97*0.02-(3.97-1.49))/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Засыпка траншей и котлованов 
предварительно разрыхленным скальным 
грунтом с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
Объем=77*1.49/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Доработка дна 
котлована)
Объем=77*(3.97*0.02)/100

Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах: 4р группы ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Перевозка грунта
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км 
(Дресвяной грунт )

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-4

Объем=77*1.49/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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7 ФЕР01-01-016-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,191 7 325,12 1 435 210 1 209 353 16 0,69 0,77

8 ФЕР01-01-019-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,037 54 161,55 2 847 2 847 811 0 1,76

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

9 ФЕР01-01-007-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,021 43 172,25 1 288 1 288 367 0 0,8

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

10 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,012 46 568,06 925 925 3,06 0

Прил.1.12 п.3.187

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

11 ФЕР01-01-033-05
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,022 5 834,94 182 182 53 0 0,12

Объем=77*(3.97-1.49)*2.12

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов: 2 (Суглинок)

Объем=15*(3.97-1.49)/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Работа на отвале, группа грунтов: 4

Объем=77*(3.97-1.49)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Фундамент Фм-1 (92-77=15 шт) суглинок насыпной (ТЧ ФЕР01 прил.1.1 п.35в)
Суглинок насыпной , 19КС-2020-ИГИ стр.97, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7, плотность 2.02 т/м3

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2  (Доработка дна вручную)
Объем=15*3.97*0.02/100

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Разработка грунта в отвал в котлованах 
объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 
2  (Суглинок)
Объем=15*(3.97-3.97*0.02-(3.97-1.49))/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

12 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,224 6 987,62 2 186 1 285 901 373 3,87 0,81

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

13 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 75,14 97,34 7 530 7 530 0 0

14 ФЕР01-01-016-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,037 6 697,20 254 37 215 63 2 0,12 0,14

15 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,442 71 133,35 43 006 24 900 15 670 5 088 2 436 82,34 11,05

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

16 Протокол ТД п.3 м3 45,084 8 720,00 393 132 393 132 0 0

16.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 108,202 175,96 19 601 19 601 0 0

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=15*1.49/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Объем=15*1.49/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Объем=15*(3.97-1.49)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство фундамента Фм-1 (92 шт)
Устройство бетонной подготовки

Объем=92*0.48/100

Перевозка грунта
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км  
(Суглинок насыпной )
Объем=15*(3.97-1.49)*2.02

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

Объем=45,084*2,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Бетон В7,5

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
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17 ФЕР06-02-001-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 2,94 223 103,91 856 344 538 548 160 821 47 420 156 975 1643,17 103,01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

18 Протокол ТД п.2 м3 298,41 12 371,67 3 691 830 3 691 830 0 0

18.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 716,184 175,96 129 737 129 737 0 0

19 Протокол ТД п.4
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 7,01 83 189,78 583 160 583 160 0 0

20 ФССЦ-08.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,464 62 627,50 29 916 29 916 0 0

21 Протокол ТД п.8
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 3,603 52 131,23 187 829 187 829 0 0

22 11.2.13.04-0011 м2 189,973 452,79 86 018 86 018 0 0

23 ФЕР06-03-004-04
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 1,571 87 601,39 148 762 25 260 2 414 609 121 088 71,76 1,32

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

24 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России 
от 24.05.2021 №321/пр

100 м2 3,68 11 152,97 53 299 39 727 3 467 468 10 105 107,66 1,02

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3

Объем=92*3.2/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Сетка арматурная сварная (диам. 12 195х195)

Объем=92*2*38.09/1000

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 6 мм

Объем=92*36*0.14/1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Бетон класс В35 (М450) W10

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=298,41*2,4

Объем=92*17,08/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс А500С, диаметр 12 мм

Объем=92*22*1,78/1000

Щиты из досок, толщина 25 мм

Установка анкерных болтов: при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции

Объем=92*(2*0.5*4)/100
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

25 ФССЦ-01.2.03.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 58,88 248,91 15 088 15 088 0 0

26 ФССЦ-01.2.03.03-0056
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 883,2 90,32 82 124 82 124 0 0

27 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0276 9 068,31 546 118 5 1 423 0,31 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

28 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0276 1 063,96 40 33 2 5 0,09 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

29 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,6624 365,96 250 250 0 0

Объем=0,05888*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Мастика битумно-полимерная холодная, для 
склеивания строительных материалов, 
гидроизоляции строительных конструкций
Объем=0,8832*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Праймер битумно-полимерный для подготовки 
(грунтования) изолируемой поверхности перед 
нанесением битумно-полимерных 
гидроизоляционных материалов

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Защитное покрытие анкерных болтов от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.7 п.3)
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=92*0,03/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=92*0,03*0,24

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Итоги по разделу 1 Фундамент Фм-1 (92 шт) (3КС-2021-043-АС л.3, л.7) :
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6 450 876,00

651 390,00

289 751,00

72 099,00

5 509 735,00

723 489,00

743 782,00

418 109,00

7 612 767,00 1978,077145 ##########

30 ФЕР01-01-019-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,191 89 484,30 24 282 24 282 6 916 0 15,02

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

31 ФЕР01-01-007-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,056 70 645,50 5 621 5 621 1 601 0 3,48

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

32 ФЕР01-02-065-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,05 162 414,00 15 850 10 224 5 626 2 223 33,81 4,83

Прил.1.12 п.3.195

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

               Материалы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Раздел 2. Фундамент Фм-2 (36 шт) (3КС-2021-043-АС л.3, л.8)
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Фундамент Фм-2 (30 шт) дресвяной грунт (ТЧ ФЕР01 прил.1.1 п.13.1)
Дресвяной грунт 19КС-2020-ИГИ-Г.2 стр.97, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 Плотность 2.12 т/м3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов: 4

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Фундамент Фм-1 (92 шт) (3КС-2021-043-АС л.3, л.7)

Объем=30*(8,404-8,404*0.02-(8,404-2,04))/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Доработка дна 
котлована)

Объем=30*(8,404-2,04)/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Разработка грунта в отвал в котлованах 
объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 
4

Объем=30*(8,404*0.02)/100

Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах: 4р группы ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

33 ФЕР01-01-037-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,061 30 710,20 2 661 2 661 775 0 1,68

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

34 ФЕР01-02-005-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,612 8 344,66 7 132 4 190 2 942 1 217 12,63 2,64

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

35 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 404,75 97,34 40 561 40 561 0 0

36 ФЕР01-01-016-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,191 7 325,12 1 435 210 1 209 353 16 0,69 0,77

37 ФЕР01-01-019-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,038 54 161,55 2 924 2 924 833 0 1,81

Засыпка траншей и котлованов 
предварительно разрыхленным скальным 
грунтом с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
Объем=30*2,04/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Перевозка грунта
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км   
(Дресвяной грунт)
Объем=30*(8,404-2,04)*2.12

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Работа на отвале, группа грунтов: 4

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-4

Объем=30*2,04/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Объем=6*(8,404-2,04)/1000

Объем=30*(8,404-2,04)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Фундамент Фм-2 (6 шт) суглинок  (ТЧ ФЕР01 прил.1.1 п.35в)
Суглинок насыпной , 19КС-2020-ИГИ стр.97, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 Плотность 2.02 т/м3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов: 2
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

38 ФЕР01-01-007-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,011 43 172,25 675 675 192 0 0,42

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

39 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,01 46 568,06 835 835 2,76 0

Прил.1.12 п.3.188

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

40 ФЕР01-01-033-05
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,01224 5 834,94 101 101 30 0 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

41 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,122 6 987,62 1 191 700 491 203 2,11 0,44

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Разработка грунта в отвал в котлованах 
объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 
2

Объем=6*(8,404*0.02)/100

Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

Объем=6*(8,404-8,404*0.02-(8,404-2,04))/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 (Доработка дна котлована)

Объем=6*2,04/100

Объем=6*2,04/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

42 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 77,13 97,34 7 729 7 729 0 0

43 ФЕР01-01-016-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,038 6 697,20 261 38 221 65 2 0,13 0,14

44 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,504 71 133,35 49 041 28 393 17 869 5 801 2 779 93,9 12,6

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

45 Протокол ТД п.3 м3 51,41 8 720,00 448 295 448 295 0 0

45.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 123,384 175,96 22 351 22 351 0 0

46 ФЕР06-02-001-05
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 2,232 175 825,67 397 473 221 945 69 068 19 717 106 460 682,99 42,83

47 Протокол ТД п.2 м3 226,55 12 371,67 2 802 802 2 802 802 0 0

47.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 543,72 175,96 98 495 98 495 0 0

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Перевозка грунта

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство фундамента Фм-2 (36 шт)
Устройство бетонной подготовки

Объем=36*1,4/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км  
(Суглинок)
Объем=6*(8,404-2,04)*2,02

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

Объем=6*(8,404-2,04)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 25 м3

Объем=36*6,2/100

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Бетон класс В35 (М450) W10

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Бетон В7,5

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=51,41*2,4

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=226,55*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%
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48 Протокол ТД п.5

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 13,34 71 725,73 956 821 956 821 0 0

49 ФССЦ-08.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,346 62 627,50 22 308 22 308 0 0

50 Протокол ТД п.8
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 2,392 52 131,23 124 698 124 698 0 0

51 ФЕР06-03-004-04
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 1,23 87 601,39 116 471 19 777 1 890 477 94 804 56,18 1,04

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

52 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России 
от 24.05.2021 №321/пр

100 м2 2,362 11 152,97 34 210 25 499 2 226 300 6 485 69,1 0,65

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

53 ФССЦ-01.2.03.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 37,792 248,91 9 684 9 684 0 0

54 ФССЦ-01.2.03.03-0056
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 566,88 90,32 52 711 52 711 0 0

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 6 мм

Объем=36*96*0.1/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс А500С, диаметр 12 мм

Объем=36*44*1,51/1000

Сетка арматурная сварная (диам. 14 195х360)

Объем=36*4*92,62/1000

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=36*2*(2*0.4+6,2*0,4)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Установка анкерных болтов: при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
Объем=36*2*17,08/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Защитное покрытие анкерных болтов от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.8 п.3)

Праймер битумно-полимерный для подготовки 
(грунтования) изолируемой поверхности перед 
нанесением битумно-полимерных 
гидроизоляционных материалов

Объем=0,037792*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Мастика битумно-полимерная холодная, для 
склеивания строительных материалов, 
гидроизоляции строительных конструкций
Объем=0,56688*1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
55 ФЕР13-03-002-17

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0216 9 068,31 429 93 4 1 332 0,24 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

56 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0216 1 063,96 29 25 4 0,07 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

57 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,52 365,96 196 196 0 0

5 247 272,00

311 929,00

186 100,00

40 704,00

4 749 243,00

352 633,00

361 811,00

202 886,00

5 811 969,00 954,63 88,42

58 ФЕР05-01-010-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 40 1 116,26 62 263 28 924 32 501 13 213 838 78,38 28,7

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=36*2*0,03/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=36*2*0,03*0,24

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по разделу 2 Фундамент Фм-2 (36 шт) (3КС-2021-043-АС л.3, л.8) :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

  Итого по разделу 2 Фундамент Фм-2 (36 шт) (3КС-2021-043-АС л.3, л.8)

Раздел 3. Ростверк монолитный Рм-2 - 20 шт. (3КС-2021-043-АС, л.3, л.10) (Рм-1 учтен в ЛС 07-01-02 Рабочее освещение)
Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных: свай площадью сечения 
свыше 0,1 м2 (Удаление 0,5м  шламового 
бетона)
Объем=2*20

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

59 ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 10,58 45,13 678 678 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

60 ФССЦпг-03-21-01-020
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 10,58 223,34 2 433 2 433 0 0

61 ФЕР06-02-001-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,36 223 103,91 104 859 65 945 19 692 5 806 19 222 201,2 12,61

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

62 Протокол ТД п.2 м3 36,54 12 371,67 452 061 452 061 0 0

62.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 87,696 175,96 15 886 15 886 0 0

63 Протокол ТД п.8
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 2,07 52 131,23 107 912 107 912 0 0

64 ФЕР06-03-004-04
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 1,04 87 601,39 98 481 16 722 1 599 403 80 160 47,51 0,88

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
Объем=20*2*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Объем=20*1,81/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Бетон класс В35 (М450) W10

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км 
(Полигон)
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3

Установка анкерных болтов: при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
Объем=20*2*26,12/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=36,54*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 12 мм

Объем=20*(12*3,04+54*(0,6+0,64))/1000
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

65 ФЕР06-03-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,39 49 351,87 23 856 15 523 355 109 7 978 47,36 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

66 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,016 9 068,31 317 69 3 245 0,18 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

67 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,016 1 063,96 22 19 3 0,05 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

68 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,38 365,96 143 143 0 0

868 911,00

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Защитное покрытие анкерных болтов от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.10 п.3)
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=20*2*0,04/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для высоких 
ростверков
Объем=20*(3,45*0,7-2*(3,14*0,53*0,53/4))/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=20*2*0,04*0,24

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Итоги по разделу 3 Ростверк монолитный Рм-2 - 20 шт. (3КС-2021-043-АС, л.3, л.10) (Рм-1 учтен в ЛС 07-01-02 Рабочее освещение) :

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
127 202,00

57 261,00

19 531,00

684 448,00

146 733,00

157 450,00

90 157,00

1 116 518,00 374,69 42,43

69 ФЕР05-01-010-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 52 1 116,26 80 941 37 601 42 250 17 177 1 090 101,9 37,32

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

70 ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 13,76 45,13 882 882 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

71 ФССЦпг-03-21-01-020
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 13,76 223,34 3 164 3 164 0 0

72 ФЕР06-02-001-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,59 223 103,91 171 852 108 076 32 274 9 516 31 502 329,75 20,67

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Ростверк монолитный Рм-2 - 20 шт. (3КС-2021-043-АС, л.3, л.10) (Рм-1 учтен в ЛС 07-01-02 Рабочее освещение)

               Материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
Объем=26*2*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Раздел 4. Ростверк монолитный Рм-3 - 26 шт.  (3КС-2021-043-АС л.3, л.11)
Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных: свай площадью сечения 
свыше 0,1 м2 (Удаление 0,5м  шламового 
бетона)
Объем=2*26

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км 
(Полигон)
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3

Объем=26*2,26/100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

73 Протокол ТД п.2 м3 59,89 12 371,67 740 939 740 939 0 0

73.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 143,736 175,96 26 038 26 038 0 0

74 Протокол ТД п.8
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 3,064 52 131,23 159 730 159 730 0 0

75 ФЕР06-03-004-04
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 2,02 87 601,39 191 280 32 479 3 106 783 155 695 92,27 1,7

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

76 ФЕР06-03-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,72 49 351,87 44 040 28 657 653 201 14 730 87,44 0,44

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

77 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,036 9 068,31 711 154 5 1 552 0,41 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Бетон класс В35 (М450) W10

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км

Объем=26*2*38,92/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для высоких 
ростверков

Объем=59,89*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 12 мм

Объем=26*(12*4,07+115*0,6)/1000

Установка анкерных болтов: при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=26*2*0,07/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Объем=26*(4,61*0,7-2*(3,14*0,53*0,53/4))/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Защитное покрытие анкерных болтов от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.11 п.3)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
78 ФЕР13-03-004-28

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,036 1 063,96 51 42 3 6 0,12 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

79 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,87 365,96 328 328 0 0

1 419 956,00

207 009,00

82 337,00

27 678,00

1 130 610,00

234 687,00

249 929,00

142 678,00

1 812 563,00 611,88 60,13

80 ФЕР05-01-010-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 4 1 116,26 6 225 2 892 3 249 1 321 84 7,84 2,87

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

81 ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,06 45,13 68 68 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=26*2*0,07*0,24

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Итоги по разделу 4 Ростверк монолитный Рм-3 - 26 шт.  (3КС-2021-043-АС л.3, л.11) :
     Итого прямые затраты (справочно)

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Ростверк монолитный Рм-3 - 26 шт.  (3КС-2021-043-АС л.3, л.11)

Раздел 5. Ростверк монолитный Рм-4 - 4 шт.  (3КС-2021-043-АС л.3, л.11)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Объем=4*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных: свай площадью сечения 
свыше 0,1 м2 (Удаление 0,5м  шламового 
бетона)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

82 ФССЦпг-03-21-01-020
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,06 223,34 244 244 0 0

83 ФЕР06-01-001-05
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,0136 306 141,98 5 526 3 946 864 277 716 11,9 0,6

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

84 Протокол ТД п.2 м3 1,38 12 371,67 17 073 17 073 0 0

84.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 3,312 175,96 600 600 0 0

85 Протокол ТД п.8
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 0,114 52 131,23 5 943 5 943 0 0

86 ФЕР06-03-004-11
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 0,12 7 535,05 1 250 1 166 84 25 3,31 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

87 ФССЦ-08.4.01.02-0013
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,12 143 557,98 17 735 17 735 0 0

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км 
(Полигон)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Бетон класс В35 (М450) W10

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=1,38*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: до 
3 м3
Объем=4*0,34/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Детали закладные и накладные, 
изготовленные с применением сварки, гнутья, 
сверления (пробивки) отверстий (при наличии 
одной из этих операций или всего перечня в 
любых сочетаниях), поставляемые отдельно

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 12 мм

Объем=4*(16*0,58+32*0,6)/1000

Установка закладных деталей весом: более 20 
кг

Объем=4*30,62/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
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88 ФЕР06-03-001-01

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,01 49 351,87 611 398 9 3 204 1,21 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

89 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,013 9 068,31 257 56 2 199 0,15 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

90 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,013 1 063,96 17 15 2 0,04 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

91 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,32 365,96 121 121 0 0

55 670,00

8 473,00

4 520,00

1 626,00

42 677,00

10 099,00

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для высоких 
ростверков

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=4*0,58*0,58/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Объем=4*(0,7*0,7-(3,14*0,53*0,53/4))/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Защитное покрытие закладной Мн-1 от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.11 п.3)

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=4*0,58*0,58*0,24

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Итоги по разделу 5 Ростверк монолитный Рм-4 - 4 шт.  (3КС-2021-043-АС л.3, л.11) :
     Итого прямые затраты (справочно)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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11 028,00

6 359,00

73 057,00 24,454 3,535

92 ФЕР05-01-010-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 8 1 116,26 12 453 5 785 6 500 2 643 168 15,68 5,74

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

93 ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,12 45,13 136 136 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

94 ФССЦпг-03-21-01-020
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,12 223,34 487 487 0 0

95 ФЕР06-02-001-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,07 223 103,91 20 388 12 823 3 829 1 129 3 736 39,12 2,45

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

96 Протокол ТД п.2 м3 7,11 12 371,67 87 963 87 963 0 0

96.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 17,064 175,96 3 091 3 091 0 0

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Ростверк монолитный Рм-4 - 4 шт.  (3КС-2021-043-АС л.3, л.11)

Раздел 6. Ростверк монолитный Рм-5 - 4 шт.  (3КС-2021-043-АС л.3, л.12)

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
Объем=4*2*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных: свай площадью сечения 
свыше 0,1 м2 (Удаление 0,5м  шламового 
бетона)
Объем=2*4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Бетон класс В35 (М450) W10

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км 
(Полигон)
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3

Объем=4*1,81/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
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97 Протокол ТД п.8
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 0,414 52 131,23 21 582 21 582 0 0

98 ФЕР06-03-004-04
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 0,432 87 601,39 40 907 6 946 664 167 33 297 19,73 0,36

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

99 ФЕР06-03-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,08 49 351,87 4 892 3 184 72 22 1 636 9,72 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

100 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,006 9 068,31 120 26 1 93 0,07 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

101 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,006 1 063,96 8 7 1 0,02 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Объем=7,11*2,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для высоких 
ростверков
Объем=4*(3,45*0,7-2*(3,14*0,53*0,53/4))/100

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 12 мм

Объем=4*(12*3,04+54*(0,6+0,64))/1000

Установка анкерных болтов: при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
Объем=4*2*53,96/1000

Объем=4*2*0,08/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Защитное покрытие анкерных болтов от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.12 п.3)
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
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Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

102 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,15 365,96 57 57 0 0

192 084,00

28 771,00

11 689,00

3 961,00

151 624,00

32 732,00

34 976,00

19 994,00

247 054,00 84,34 8,61

103 ФЕР01-01-018-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,008 80 596,62 916 916 396 0 0,86

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

104 ФЕР01-01-006-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,003 69 230,43 295 295 128 0 0,28

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

Объем=4*2*0,08*0,24

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Итоги по разделу 6 Ростверк монолитный Рм-5 - 4 шт.  (3КС-2021-043-АС л.3, л.12) :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Ростверк монолитный Рм-5 - 4 шт.  (3КС-2021-043-АС л.3, л.12)

Раздел 7. Ростверк монолитный Рм-6 - 12 шт.   (3КС-2021-043-АС л.3, л.13)
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов: 3 (3КС-2021-КР.02 л.2 
Дресвяный грунт- 4 группа (3КС-2021-КР.ПЗ л.7 
ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14))

     Итого ФОТ (справочно)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Объем=12*(0,7-3*1,5*0,1)/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Объем=12*((3*1,5*0,3-0,7))/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 3
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105 ФЕР01-02-065-01

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,054 162 414,00 17 119 11 042 6 077 2 401 36,51 5,22

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

Прил.1.12 п.3.195

106 ФЕР01-02-061-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,086 35 139,61 4 170 4 170 14,36 0

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

107 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 16,54 97,34 1 657 1 657 0 0

108 ФЕР05-01-010-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 24 1 116,26 37 358 17 354 19 501 7 928 503 47,03 17,22

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

109 ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 6,35 45,13 407 407 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Доработка 
грунта вручную)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 3

Объем=12*(3*1,5*0,3-2,36*0,9*0,3)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км 
(Дресвяной грунт)

Объем=12*(3*1,5*0,1)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах: 4р группы ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
Объем=12*2*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Объем=12*(3*1,5*0,3-0,7)*2.12

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных: свай площадью сечения 
свыше 0,1 м2 (Удаление 0,5м  шламового 
бетона)
Объем=2*12

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Страница 23



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

110 ФССЦпг-03-21-01-020
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 6,35 223,34 1 460 1 460 0 0

111 ФЕР06-02-001-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,15 223 103,91 43 691 27 477 8 204 2 419 8 010 83,84 5,26

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

112 Протокол ТД п.2 м3 15,23 12 371,67 188 421 188 421 0 0

112.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 36,552 175,96 6 621 6 621 0 0

113 ФССЦ-08.4.03.03-0002
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 0,055 50 646,55 2 868 2 868 0 0

114 Протокол ТД п.8
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 0,48 52 131,23 25 023 25 023 0 0

115 ФЕР06-03-004-04
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 0,2 87 601,39 18 939 3 216 308 78 15 415 9,14 0,17

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

Объем=12*1,27/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Бетон класс В35 (М450) W10

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км 
(Полигон)
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 12 мм

Объем=12*45*0,888/1000

Установка анкерных болтов: при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
Объем=12*17,08/1000

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=15,23*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс А500С, диаметр 8 мм

Объем=12*21*0,22/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%
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116 ФЕР08-01-003-07

Приказ Минстроя России 
от 24.05.2021 №321/пр

100 м2 0,235 11 152,97 3 403 2 537 221 30 645 6,88 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

117 ФССЦ-01.2.03.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 3,76 248,91 964 964 0 0

118 ФССЦ-01.2.03.03-0056
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 56,4 90,32 5 244 5 244 0 0

119 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,004 9 068,31 78 17 61 0,05 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

120 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,004 1 063,96 6 5 1 0,01 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Праймер битумно-полимерный для подготовки 
(грунтования) изолируемой поверхности перед 
нанесением битумно-полимерных 
гидроизоляционных материалов

Объем=0,00376*1000

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=12*2*0,3*(2,36+0,9)/100

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=12*0,03/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Мастика битумно-полимерная холодная, для 
склеивания строительных материалов, 
гидроизоляции строительных конструкций
Объем=0,0564*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Защитное покрытие анкерных болтов от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.13 п.4)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%
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121 ФССЦ-14.2.01.05-0001

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,09 365,96 34 34 0 0

358 674,00

65 818,00

39 046,00

13 380,00

253 810,00

79 198,00

83 228,00

46 017,00

487 919,00 197,81 29,07

122 ФЕР01-02-065-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,048 162 414,00 12 173 7 852 4 321 1 708 25,97 3,71

Прил.1.12 п.3.194

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

123 ФЕР01-01-019-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,005 69 075,60 491 491 140 0 0,3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

124 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 10,18 97,34 1 020 1 020 0 0

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=12*0,03*0,24

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Итоги по разделу 7 Ростверк монолитный Рм-6 - 12 шт.   (3КС-2021-043-АС л.3, л.13) :
     Итого прямые затраты (справочно)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Ростверк монолитный Рм-6 - 12 шт.   (3КС-2021-043-АС л.3, л.13)

Раздел 8. Фундамент Фл (2 шт) (3КС-2021-043-АС.1 л.3, л.19)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов: 3 (Дресвяной грунт. Погрузка 
грунта)

Объем=12*2*0.2/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Дресвяной грунт 19КС-2020-ИГИ-Г.2 стр.97, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 Плотность 2.12 т/м3, 4р группа (ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14))
Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Дресвяный 
грунт)
Объем=12*2*0.2/100

Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей до 1 м и глубине до 2 м ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км 
(Дресвяной грунт)
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125 ФЕР01-01-016-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,005 7 325,12 36 5 31 9 0,02 0,02

126 ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

м3 4,8 377,15 2 517 1 734 772 213 11 5,63 0,46

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

127 Протокол ТД м3 0,001692 1 899,99 3 3 0 0

127.1 ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,0023688 194,68 0 0

128 ФЕР33-02-001-09
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,082 375 138,16 43 292 13 946 29 346 6 505 40,13 14,13

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

129 ФССЦ-05.1.02.05-0012
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

шт 48 6 781,52 335 116 335 116 0 0

130 ФССЦ-08.3.04.02-0097
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,091 60 540,62 5 672 5 672 0 0

131 ФССЦ-01.7.15.05-0026
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 27,3 178,27 5 010 5 010 0 0

Работа на отвале, группа грунтов: 4

Объем=12*2*0.2/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Объем=12*2*0.2

Объем=12*2*0.2*2.12

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Объем=0,001692*1,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Установка сборных железобетонных анкерных 
плит массой до 2,5 т (Лежень ЛЖ-16)

Объем=12*2*2*0.17/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Диабазовый щебень фракция 5-20 мм (с 
учетом погрузки)
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 15 км

Круг стальной горячекатаный, марка стали 
ВСт3пс5-1, диаметр 20 мм

Объем=12*2*2*1.9/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр 
резьбы 20-22 мм

Объем=12*2*16*0.071

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Лежни железобетонные ЛЖ-16  (бетон B35, 
W10, F400)

Объем=12*2*2

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%
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132 ФССЦ-01.7.15.11-0050
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 7,3 358,21 2 692 2 692 0 0

133 ФЕР33-02-013-11
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,71 19 365,97 18 775 6 498 10 783 2 111 1 494 17,16 4,59

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

134 ФССЦ-08.3.11.01-0053
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,7313 70 866,06 53 353 53 353 0 0

135 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,212 9 068,31 4 200 909 37 5 3 254 2,4 0,01

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

136 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,212077 1 063,96 298 250 11 3 37 0,71 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

137 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 5,09 365,96 1 918 1 918 0 0

Объем=12*2*4*7.4/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс (Швеллер 
14У ГОСТ 8420-97 С345)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм

Объем=12*2*(4*0.017+4*0.059)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Установка стальных: конструкций под 
оборудование массой до 0,2 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)
Объем=0,7313*29/100

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Защитное покрытие металла от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2)
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=0,7313*29/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Композиция на основе термопластичных 
полимеров
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138 ФЕР01-02-065-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,025 162 414,00 6 341 4 090 2 251 889 13,52 1,93

Прил.1.12 п.3.194

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

139 ФЕР01-01-019-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,003 69 075,60 294 294 84 0 0,18

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

140 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 5,34 97,34 535 535 0 0

141 ФЕР01-01-016-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,003 7 325,12 22 3 19 6 0,01 0,01

142 ФЕР07-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 0,12 58 999,72 9 950 3 662 6 288 1 876 10,8 4,08

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Шпала ШТ-12 (1 шт)
Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Дресвяной 
грунт)
Объем=12*0.5*0.35*1.2/100

Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей до 1 м и глубине до 2 м ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12

Объем=21,2*0,24

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км 
(Дресвяной грунт)
Объем=12*0.5*0.35*1.2*2.12

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов: 3 (Дресвяной грунт. Погрузка 
грунта)

Объем=12*0.5*0.35*1.2/1000

Объем=12/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Работа на отвале, группа грунтов: 4

Объем=12*0.5*0.35*1.2/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Укладка блоков и плит ленточных 
фундаментов при глубине котлована до 4 м, 
масса конструкций: до 0,5 т
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

143 Протокол ТД м3 0,83 1 899,99 1 577 1 577 0 0

143.1 ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,162 194,68 233 233 0 0

144 ФССЦ-05.1.03.13-0212
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

м3 1,08 18 732,39 20 828 20 828 0 0

145 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России 
от 24.05.2021 №321/пр

100 м2 0,18 11 152,97 2 607 1 943 170 23 494 5,27 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

146 ФССЦ-01.2.03.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 2,88 248,91 738 738 0 0

147 ФССЦ-01.2.03.03-0056
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,282 90,32 26 26 0 0

148 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,018 28 227,85 701 701 2,41 0

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Диабазовый щебень фракция 5-20 мм (с 
учетом погрузки)

Объем=12*0,09

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=12*2*(0.25*1.2+0.3*1.2+0.25*0.3)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Объем=12*1.2*0.5*0.1*1.15

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 15 км

Объем=0,83*1,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Ригели, прогоны, балки прямоугольные 
длиной до 3,0 м, объем до 0,5 м3, бетон B20, 
расход арматуры 100 кг/м3 (шпала ШТ-12)

Объем=0,000282*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

Объем=12*(0.5*0.35*1.2-1.2*0.5*0.1)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Праймер битумно-полимерный для подготовки 
(грунтования) изолируемой поверхности перед 
нанесением битумно-полимерных 
гидроизоляционных материалов

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 4 кв 2023 г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%

Мастика битумно-полимерная холодная, для 
склеивания строительных материалов, 
гидроизоляции строительных конструкций
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