
№ 
пп

№ ЛСР Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во
Ссылка на чертежи, 

спецификации
Формула расчета, расчет объемов 

работ и расхода материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 07-01-02.1 Удаление 0,5м  шламового 
бетона

шт 4 3КС-2021-030-АС изм.1 2*2

2 07-01-02.1 Погрузка и перевозка шлама на 
полигон ТБО 20 км

т 1,06 3КС-2021-030-АС изм.1 2*2*(3,14*0,53*0,53/4)*0,5*2,4

3 07-01-02.1 Устройство железобетонных 
ростверков Рм-1 

м3 4 3КС-2021-030-АС изм.1  2*1,98

4 07-01-02.1 Бетон класс В35 (М450) W10 м3 4,06 3КС-2021-030-АС изм.1
5 07-01-02.1 Перевозка бетонных смесей, 

автобетоносмесителем 6 м3: I 
класс груза до 10 км

т 9,744 3КС-2021-030-АС изм.1 4,06*2,4

6 07-01-02.1 Сталь арматурная рифленая 
свариваемая, класс A500С, 

диаметр 12 мм

т 0,211 3КС-2021-030-АС изм.1  2*(12*3,56+105*0,6)/1000

7 07-01-02.1 Установка анкерных болтов: при 
бетонировании на 
поддерживающие конструкции

т 0,072 3КС-2021-030-АС изм.1  2*2*18,04/1000

8 07-01-02.1 Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций 
для высоких ростверков

 м2 4,8 3КС-2021-030-АС изм.1 2*(4,04*0,7-2*(3,14*0,53*0,53/4))

9 07-01-02.1 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии грунтовкой 
"Цинол" толщиной 80мкм за 2 
раза 

 м2 0,1 3КС-2021-030-АС изм.1 2*2*0,03

10 07-01-02.1 грунтовка Цинол расход 0,47кг/м2 т 0,0001 3КС-2021-030-АС изм.1 2*2*0,03*0,47/1000

11 07-01-02.1 Защитное покрытие анкерных 
болтов от коррозии краской  
"Алпол" толщиной 40мкм за 1 раз

 м2 0,1 3КС-2021-030-АС изм.1 2*2*0,03

12 07-01-02.1 Краска Алпол расход 0,24 кг/м2 кг 0,03 3КС-2021-030-АС изм.1 2*2*0,03*0,24

Начальник 
управления 
проектирования 
подстанций                                                                                             (К.А. Ишимов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов             

3КС-2021-030-АС изм.1
Рабочее освещение. Архитектурно-строительные решения

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ Усть-
Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки  присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 

МВАр 

Все работы на открытых и полуоткрытых площадках:
- строительные работы и специальные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

Все работы внутри помещения:
- строительные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5).

При расчете сметной документации предусмотреть применение поправочных коэффициентов для учёта влияния условий производства работ  согласно 3КС-2021-ПОС  (-ПОС.ПЗ лист 13). 
Усложняющие факторы производства работ учитывать в зависимости от конкретных мест производства строительно-монтажных работ:

Ростверк монолитный Рм-1 - 2шт
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