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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

2 ФЕР01-02-065-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,049 162 414,00 11 068 7 157 3 911 1 612 23,67 3,38

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

3 ФЕР01-01-018-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,005 80 596,62 568 568 257 0 0,54

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

4 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 519,61 97,34 51 697 51 697 0 0

5 ФЕР01-01-016-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,245 7 325,12 1 829 269 1 539 470 21 0,89 0,98

6 ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

м3 33,08 377,15 17 306 11 950 5 283 1 524 73 38,8 3,2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Доработка дна. 
Дресвяной грунт)
Объем=3*(81,7*0.02)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Вывоз лишнего грунта
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км 
(Дресвяной грунт)
Объем=3*81.7*2.12

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Работа на отвале, группа грунтов: 4

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов: 3 (Погрузка грунта)

Объем=3*(81,7*0.02)/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Объем=3*81,7/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Обратная засыпка  V=(28,8 -11=17,8 м3 ) (3,5*6,3*0,5=11м3- основание щебеночное под Фрм1 t=0,5м)
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Объем=3*3,5*6,3*0,5
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

7 Протокол ТД м3 38,04 1 900,00 72 276 72 276 0 0

7.1 ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 53,256 194,68 10 597 10 597 0 0

8 ФЕР01-01-033-05
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,048 5 834,94 395 395 120 0 0,25

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

9 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,053 28 227,85 2 065 2 065 7,11 0

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

10 Протокол ТД м3 53,93 1 900,00 102 467 102 467 0 0

10.1 ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 75,502 194,68 15 024 15 024 0 0

11 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,481 6 987,62 4 680 2 758 1 922 829 8,32 1,74

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Диабазовый щебень фракция 5-20 мм (с 
учетом погрузки)
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 15 км

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

Объем=3*(28,8-11)*0.1/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Объем=38,04*1,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

Объем=3*(28,8-11)*0.9/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=3*(28,8-11)*0.9/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Диабазовый щебень фракция 5-20 мм (с 
учетом погрузки)
Объем=3*(28,8-11)*1,01{транспортировка - 1% согласно п.1.1.9 ТЧ ФЕР81-02-01-2001}

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 15 км

Объем=53,93*1,4
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

12 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,153 71 133,35 14 842 8 619 5 385 1 825 838 28,5 3,83

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

13 Протокол ТД п.3 м3 15,61 8 720,00 136 119 136 119 0 0

13.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 37,464 175,96 6 738 6 738 0 0

14 ФЕР06-13-001-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,258 752 826,72 261 917 162 109 77 543 23 803 22 265 444,69 49,91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

15 Протокол ТД п.2 м3 26,2 12 371,67 324 138 324 138 0 0

15.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 62,88 175,96 11 309 11 309 0 0

16 ФССЦ-08.4.03.03-0002
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 1,289 50 646,55 66 726 66 726 0 0

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон В7,5

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=15,61*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Маслоприемник монолитный
Устройство бетонной подготовки

Объем=3*5.1/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон класс В35 (М450) W10

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=26,2*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Устройство стен и плоских днищ при толщине: 
до 150 мм прямоугольных сооружений

Объем=3*8.6/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 8 мм

Объем=3*(165*0.32+966*0.39)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Фундамент автотрансформатора монолитный Фрм1 (1 шт.) (3КС-2021-КР.02 л.4)
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17 ФЕР06-01-001-01

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,066 71 133,35 6 403 3 718 2 323 787 362 12,3 1,65

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

18 Протокол ТД п.3 м3 6,73 8 720,00 58 686 58 686 0 0

18.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 16,152 175,96 2 905 2 905 0 0

19 ФЕР06-02-001-05
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,436 175 825,67 98 962 59 830 18 485 5 507 20 647 184,11 11,55

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

20 ФЕР06-02-001-08
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,436 89 055,43 50 990 38 384 4 899 1 443 7 707 105,29 3,03

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

21 Протокол ТД п.2 м3 44,3 12 371,67 548 065 548 065 0 0

21.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 106,32 175,96 19 122 19 122 0 0

22 Протокол ТД п.8
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 0,544 52 131,23 28 359 28 359 0 0

Объем=3*2.21/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон В7,5

Устройство бетонной подготовки

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Дополнительные затраты на устройство: 
сложных фундаментов

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=6,73*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 25 м3

Объем=3*14,52/100

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 12 мм

Объем=3*(14*5,4+31*2,85+31*0,56)/1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон класс В35 (М450) W10

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=44,3*2,4

Страница 5
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23 ФЕР06-03-004-09

Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 0,238 70 191,05 23 057 22 891 166 52 65,03 0,11

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

24 ФССЦ-08.4.01.02-0013
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,24 143 557,98 35 215 35 215 0 0

25 ФССЦ-08.4.02.03-0012
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,45 59 899,80 27 551 27 551 0 0

26 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,036 9 068,31 707 154 5 1 548 0,41 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

27 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,036 1 063,96 51 42 3 6 0,12 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

Объем=3*24*3,3/1000

Каркасы и сетки арматурные плоские, 
собранные и сваренные (связанные) в 
арматурные изделия, жесткая арматура 
листовая, профильная (Каркас Кр1, КР2)
Объем=3*(3*15,6+4*25,8)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Защитное покрытие закладных МН1 от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.7 п.3)
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Детали закладные и накладные, 
изготовленные с применением сварки, гнутья, 
сверления (пробивки) отверстий (при наличии 
одной из этих операций или всего перечня в 
любых сочетаниях), поставляемые отдельно

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Объем=3*24*0,05/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%
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28 ФССЦ-14.2.01.05-0001

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,864 365,96 323 323 0 0

29 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России 
от 24.05.2021 №321/пр

100 м2 0,186 11 152,97 2 689 2 008 174 24 507 5,44 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

30 ФССЦ-01.2.03.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 2,98 248,91 758 758 0 0

31 ФССЦ-01.2.03.03-0056
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 44,64 90,32 4 121 4 121 0 0

32 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России 
от 24.05.2021 №321/пр

100 м2 2,778 11 152,97 40 161 29 990 2 598 366 7 573 81,27 0,77

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

33 Протокол ТД п.9 кг 888,96 581,00 516 486 516 486 0 0

34 ФЕР08-02-007-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,167 25 200,02 5 348 3 347 649 257 1 352 9,75 0,54

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Праймер битумно-полимерный для подготовки 
(грунтования) изолируемой поверхности перед 
нанесением битумно-полимерных 
гидроизоляционных материалов

Объем=0,002976*1000

Объем=3*24*0,05*0,24

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Гидроизоляция фундамента Фрм1 (ниже днища маслоприемной чаши)
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=3*(3,3*0,4+6,1*2*0,4)/100

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=3*(7,58*8,05+0,6*(8,05*2+7,58+2,47+1,81)+0,1*(2*6,1+3,3)+6,1*0,5*4+3,3*0,1+0,73*0,5*2)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Мастика битумно-полимерная холодная, для 
склеивания строительных материалов, 
гидроизоляции строительных конструкций
Объем=0,04464*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Гидроизоляция маслоприемника и фундамента (внутр. поверхности маслоприемника и фундамента выше ур. земли)

Герметик двухкомпонентный ТФ-1-АК
Объем=2*1,6*2,778*100

Узел А. Приямок
Установка металлических решеток приямков

Объем=3*(55.5+0.13*2.39)/1000
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

35 ФССЦ-07.2.07.04-0013
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,167 111 716,48 19 069 19 069 0 0

36 ФССЦ-08.1.02.17-0034
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,39 248,76 99 99 0 0

37 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,012 28 227,85 467 467 1,61 0

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

38 Прайс ООО ЗСМ п.1 м3 1,21 1 836,00
(1700+100)*

1,02

2 254 2 254 0 0

38.1 ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,694 194,68 337 337 0 0

39 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,05 9 068,31 985 214 9 1 762 0,57 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Прочие индивидуальные сварные конструкции 
решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 
т (Решетка Р1)
Объем=3*55.5/1000

Объем=3*0.4/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Диабазовый щебень фракция 20-70 мм (с 
учетом погрузки) (Просеянный до фракции 30-
70 мм и промытый)
Объем=3*0,4*1,01{транспортировка - 1% согласно п.1.1.9 ТЧ ФЕР81-02-01-2001}

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, 
диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 
20х20 мм  (Применительно. Сетка латунная)

Объем=3*0.13

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

Защитное покрытие решетки Р1 от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80 мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 60 мкм (За 2 раз расход 0,36 кг/м2). Средняя площадь окрашиваемой 
поверхности в 1 т МК - 29м2, п.2.7 ВСН 447-84

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=29*(3*55.5/1000)/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Цена МАТ=(1700+100)*1,02

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 15 км

Объем=1,21*1,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%
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Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

40 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,05 1 063,96 141 118 6 1 17 0,34 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

К=2

41 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 1,74 365,96 651 651 0 0

42 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,11 71 133,35 10 670 6 197 3 871 1 312 602 20,49 2,75

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

43 Протокол ТД п.3 м3 11,22 8 720,00 97 838 97 838 0 0

43.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 26,928 175,96 4 843 4 843 0 0

2 746 358,00

362 287,00

234 673,00

52 512,00

2 149 398,00

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=29*(3*55.5/1000)*0,36

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол за 2 раза)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон В7,5

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=11,22*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Отмостка
Устройство бетонной подготовки

Объем=3*3.7/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по разделу 1 Маслоприемник с фундаментом (3 шт) (3КС-2021-КР.02 л1-3) :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин
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414 799,00

427 985,00

241 912,00

3 416 255,00 1038,71 110,11

516 486,00

44 ФЕР01-01-018-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,273 80 596,62 31 035 31 035 14 015 0 29,39

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

45 ФЕР01-02-065-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,056 162 414,00 17 708 11 451 6 257 2 580 37,87 5,41

Прил.1.12 п.3.195

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

46 ФЕР01-01-018-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,006 80 596,62 682 682 308 0 0,65

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Маслоприемник с фундаментом (3 шт) (3КС-2021-КР.02 л1-3)

Дресвяный грунт- 4 группа, 3КС-2021-КР.02 л.2, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов: 3 (Приминительно, 4 
группа)
Объем=4*(69,7-69,7*0,02)/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 2. Разделительная перегородка РПм1 (4 шт)  (3КС-2021-КР.02 л.1,8-10)
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Разработка котлована V=69,7 м3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов: 3 (Погрузка грунта)

Объем=4*69,7*0,02/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Дресвяной 
грунт ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14)
Объем=4*69,7*0,02/100

Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах: 4р группы ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%
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47 ФЕР01-01-033-05
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,168 5 834,94 1 383 1 383 420 0 0,88

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

48 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,186 28 227,85 7 246 7 246 24,95 0

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

49 Протокол ТД м3 188,26 1 900,00 357 694 357 694 0 0

49.1 ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 263,564 194,68 52 445 52 445 0 0

50 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 1,68 6 987,62 16 345 9 634 6 711 2 897 29,05 6,07

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

51 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 591,1 97,34 58 809 58 809 0 0

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

Объем=4*46,6*0.1/100

Обратная засыпка V=46,6 м3
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

Объем=4*46,6*0.9/1000

Объем=188,26*1,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=4*46,6*0.9/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Диабазовый щебень фракция 5-20 мм (с 
учетом погрузки)
Объем=4*46,6*1,01{транспортировка - 1% согласно п.1.1.9 ТЧ ФЕР81-02-01-2001}

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 15 км

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Перевозка грунта
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км  
(Дресвяной грунт в отвал)

Объем=4*69,7*2.12

Страница 11
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52 ФЕР01-01-016-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,279 7 325,12 2 081 306 1 752 535 23 1,01 1,12

53 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,104 71 133,35 10 089 5 859 3 660 1 240 570 19,38 2,6

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

54 Протокол ТД п.3 м3 10,61 8 720,00 92 519 92 519 0 0

54.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 25,464 175,96 4 580 4 580 0 0

55 ФЕР06-01-001-23
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,92 182 918,20 216 211 113 342 53 791 16 185 49 078 330,1 33,94

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

56 Протокол ТД п.2 м3 93,4 12 371,67 1 155 514 1 155 514 0 0

56.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 224,16 175,96 40 315 40 315 0 0

57 Протокол ТД п.4
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,858 79 817,36 69 997 69 997 0 0

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Работа на отвале, группа грунтов: 4 
(Дресвяной грунт)

Объем=(4*69,7)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПЕРЕГОРОДКИ РПм1

Бетон В7,5

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=10,61*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Устройство ленточных фундаментов: 
железобетонных при ширине по верху более 
1000 мм

Устройство бетонной подготовки

Объем=4*2.6/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=93,4*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Сетка арматурная сварная (диам.12, 232х250)

Объем=4*4*53.6/1000

Объем=4*23,1/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон класс В35 (М450) W10

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%
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58 Протокол ТД п.8

Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 1,24 52 131,23 64 643 64 643 0 0

59 ФССЦ-08.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,06 62 627,50 3 841 3 841 0 0

60 ФЕР06-05-001-11
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,291 ########## 402 951 280 588 66 372 20 813 55 991 827,25 43,64

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

61 ФЕР06-06-002-12
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,461 ########## 725 873 399 192 112 409 36 758 214 272 1176,93 77,07

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

62 Протокол ТД п.2 м3 76,3 12 371,67 943 958 943 958 0 0

62.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 183,12 175,96 32 934 32 934 0 0

63 ФССЦ-08.4.03.03-0006
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 1,478 50 684,32 76 567 76 567 0 0

64 ФССЦ-08.4.03.03-0002
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 3,176 50 646,55 164 408 164 408 0 0

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

УСТРОЙСТВО  ПЕРЕГОРОДКИ РПм1
Устройство железобетонных колонн в 
деревянной опалубке высотой: более 6 м, 
периметром до 2 м (колонна)
Объем=4*(4*0.3*0.6*10,1)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 12 мм

Объем=4*347*0.89/1000

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 6 мм

Объем=4*110*0.13/1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон класс В35 (М450) W10
Объем=29,5365+46,7915

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой: более 6 м, толщиной 
150 мм (Монолитные диафрагмы)
Объем=4*(18.8-4*0.3*0.6*10,1)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 8 мм

Объем=4*2010*0,395/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Объем=76,3*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 16 мм

Объем=4*24*15,4/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%
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65 ФССЦ-08.4.03.02-0001

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 62 627,50 32 646 32 646 0 0

66 ФЕР06-03-004-10
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 0,037 20 911,05 1 068 1 042 26 8 2,96 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

67 ФССЦ-08.4.01.02-0013
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,037 143 557,98 5 429 5 429 0 0

68 ФЕР09-03-002-12
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,227 15 541,78 5 246 2 185 2 197 486 864 5,52 1,02

Прил.9.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

69 ФССЦ-08.3.11.01-0057
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,2272 69 310,49 16 095 16 095 0 0

69.1 ОП ФССЦ, Прил. 8, таблица 
1, п.3

поправка 0,2272 2 079,31
69310,49*0,

03

483 483 0 0

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 6 мм

Объем=4*(525*0,08+42*1,03+132*0,32)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Детали закладные и накладные, 
изготовленные с применением сварки, гнутья, 
сверления (пробивки) отверстий (при наличии 
одной из этих операций или всего перечня в 
любых сочетаниях), поставляемые отдельно

Объем=4*2*4.6/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
и под установку оборудования многоэтажных 
зданий при высоте здания: до 25 м

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Установка закладных деталей весом: до 20 кг

Объем=4*2*4.6/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Швеллеры № 16, марка стали Ст3пс

Объем=4*56.8/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Доплата за применение в чертежах КМ стали 
С345 (Швеллеры № 16)

Цена МАТ=69310,49*0,03

Объем=4*56.8/1000

При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, 
С345к, С345Т1 - балки (независимо от массы) ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Защитное покрытие металла от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80 мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 60 мкм (За 2 раз расход 0,36 кг/м2). Средняя площадь окрашиваемой 
поверхности в 1 т МК - 29м2, п.2.7 ВСН 447-84
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
70 ФЕР13-03-002-17

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,08 9 068,31 1 576 343 13 2 1 220 0,91 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

71 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,08 1 063,96 225 189 8 2 28 0,54 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

К=2

72 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 2,76 365,96 1 032 1 032 0 0

73 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России 
от 24.05.2021 №321/пр

100 м2 2,465 11 152,97 35 637 26 611 2 306 324 6 720 72,12 0,68

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

74 ФССЦ-01.2.03.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 39,44 248,91 10 034 10 034 0 0

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол за 2 раза)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=29*(0,037+0,2272)/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Гидроизоляция фундамента разделительной перегородки
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=4*(2*0.6*(9.5+2.4)+2*1,6*(8.7+0.6)+2.4*9.5-0.6*8.7)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=29*(0,037+0,2272)*0,36

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Праймер битумно-полимерный для подготовки 
(грунтования) изолируемой поверхности перед 
нанесением битумно-полимерных 
гидроизоляционных материалов

Объем=0,03944*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%
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75 ФССЦ-01.2.03.03-0056

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 591,6 90,32 54 614 54 614 0 0

4 713 913,00

857 988,00

399 856,00

96 573,00

3 456 069,00

954 561,00

979 493,00

549 473,00

6 242 879,00 2528,58 202,49

76 ФЕР01-01-018-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,019 80 596,62 2 160 2 160 975 0 2,05

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

77 ФЕР01-01-006-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,006 69 230,43 586 586 265 0 0,55

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

78 ФЕР01-02-065-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,005 162 414,00 1 581 1 022 559 230 3,38 0,48

Мастика битумно-полимерная холодная, для 
склеивания строительных материалов, 
гидроизоляции строительных конструкций
Объем=0,5916*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Итоги по разделу 2 Разделительная перегородка РПм1 (4 шт)  (3КС-2021-КР.02 л.1,8-10) :
     Итого прямые затраты (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Разделительная перегородка РПм1 (4 шт)  (3КС-2021-КР.02 л.1,8-10)

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Дресвяный грунт- 4 группа, 3КС-2021-КР.02 л.2, 3КС-2021-КР.ПЗ л.7 ТЧ к ФЕР01 прил.1.1 п.14
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов: 3 (Приминительно, 4 
группа)
Объем=3*(8,404-2,04)/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Раздел 5. Фундамент Фм-2 (3 шт) (3КС-2021-КР.02 л.1, 3КС-2021-КР.01 л.13.1)
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Доработка дна 
котлована)
Объем=3*(8,404*0.02)/100

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 3 (Приминительно, 4 
группа)
Объем=3*(8,404-8,404*0.02-(8,404-2,04))/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
Прил.1.12 п.3.195

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

79 ФЕР01-01-037-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,006 30 710,20 260 260 79 0 0,17

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

80 ФЕР01-02-005-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,061 8 344,66 710 418 292 126 1,26 0,26

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

81 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 40,48 97,34 4 027 4 027 0 0

82 ФЕР01-01-016-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,019 7 325,12 142 21 119 36 2 0,07 0,08

83 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,042 71 133,35 4 075 2 366 1 479 501 230 7,82 1,05

Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах: 4р группы ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-4

Объем=3*2,04/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Засыпка траншей и котлованов 
предварительно разрыхленным скальным 
грунтом с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
Объем=3*2,04/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Работа на отвале, группа грунтов: 4

Объем=3*(8,404-2,04)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА (3 шт)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Перевозка грунта
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км  
(Дресвяной грунт)
Объем=3*(8,404-2,04)*2.12

Устройство бетонной подготовки

Объем=3*1,4/100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

84 Протокол ТД п.3 м3 4,28 8 720,00 37 322 37 322 0 0

84.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 10,272 175,96 1 847 1 847 0 0

85 ФЕР06-02-001-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,19 223 103,91 55 194 34 804 10 318 3 175 10 072 106,19 6,66

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

86 Протокол ТД п.2 м3 19,29 12 371,67 238 650 238 650 0 0

86.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 46,296 175,96 8 326 8 326 0 0

87 Протокол ТД п.5
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 1,11 71 725,73 81 375 81 375 0 0

88 ФССЦ-08.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,029 62 627,50 1 856 1 856 0 0

89 ФЕР06-03-004-04
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 0,102 87 601,39 9 602 1 640 156 41 7 806 4,66 0,09

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Бетон В7,5

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=4,28*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=19,29*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Сетка арматурная сварная (диам.14, 195х360)

Объем=3*4*92,62/1000

Объем=3*6,2/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон класс В35 (М450) W10

Объем=3*2*17,08/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 6 мм

Объем=3*96*0.1/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Установка анкерных болтов: при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

90 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0018 9 068,31 35 8 27 0,02 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

91 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0018 1 063,96 2 2 0,01 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

92 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,043 365,96 16 16 0 0

93 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России 
от 24.05.2021 №321/пр

100 м2 0,202 11 152,97 2 920 2 181 189 27 550 5,91 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Защитное покрытие анкерных болтов от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.7 п.3)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=3*2*0,03/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Объем=3*2*(2*0.4+6,4*0,4)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=3*2*0,03*0,24

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Гидроизоляция фундамента Фм-2
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону
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94 ФССЦ-01.2.03.05-0001

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 3,23 248,91 822 822 0 0

95 ФССЦ-01.2.03.03-0056
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 48,48 90,32 4 475 4 475 0 0

455 983,00

42 462,00

20 145,00

5 455,00

393 376,00

47 917,00

49 175,00

27 579,00

532 737,00 129,32 11,44

96 ФЕР01-01-018-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,007 80 596,62 796 796 359 0 0,75

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

97 ФЕР01-01-006-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,004 69 230,43 391 391 176 0 0,37

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Праймер битумно-полимерный для подготовки 
(грунтования) изолируемой поверхности перед 
нанесением битумно-полимерных 
гидроизоляционных материалов

Итоги по разделу 5 Фундамент Фм-2 (3 шт) (3КС-2021-КР.02 л.1, 3КС-2021-КР.01 л.13.1) :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Объем=0,003232*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Мастика битумно-полимерная холодная, для 
склеивания строительных материалов, 
гидроизоляции строительных конструкций
Объем=0,04848*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Фундамент Фм-2 (3 шт) (3КС-2021-КР.02 л.1, 3КС-2021-КР.01 л.13.1)

Раздел 6. Фундамент Фм-1 (3 шт) (3КС-2021-КР.02 л.1, 3КС-2021-КР.01 л.13)
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Дресвяной грунт (3КС-2021-КР,02 л.2, ТЧ ФЕР01 прил.1.1 п.14)

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов: 3 (Приминительно, 4 
группа)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Объем=3*(3.97-3.97*0.02-(3.97-1.49))/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Объем=3*(3.97-1.49)/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов: 3 (Приминительно, 4 
группа)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

98 ФЕР01-02-065-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,002 162 414,00 633 409 224 92 1,35 0,19

Прил.1.12 п.3.195

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

99 ФЕР01-01-037-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,004 30 710,20 173 173 53 0 0,11

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

100 ФЕР01-02-005-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,04 8 344,66 465 274 191 82 0,83 0,17

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

101 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 15,77 97,34 1 569 1 569 0 0

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Разработка скального грунта отбойными 
молотками, группа грунтов: 4р (Доработка дна 
котлована)

Засыпка траншей и котлованов 
предварительно разрыхленным скальным 
грунтом с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
Объем=3*1.49/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Объем=3*(3.97*0.02)/100

Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах: 4р группы ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Перевозка грунта
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 5 км  
(Дресвяной грунт 3КС-2021-КР01 л.2, 3КС-2021-
КР.ПЗ л.7 Плотность 2.12 т/м3)

Объем=3*(3.97-1.49)*2.12

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3-4

Объем=3*1.49/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%
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102 ФЕР01-01-016-03

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,007 7 325,12 53 8 44 13 1 0,03 0,03

103 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,014 71 133,35 1 358 789 493 167 76 2,61 0,35

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

104 Протокол ТД п.3 м3 1,43 8 720,00 12 470 12 470 0 0

104.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 3,432 175,96 617 617 0 0

105 ФЕР06-02-001-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,1 223 103,91 29 049 18 318 5 430 1 671 5 301 55,89 3,5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

106 Протокол ТД п.2 м3 10,15 12 371,67 125 572 125 572 0 0

106.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 24,36 175,96 4 381 4 381 0 0

107 ФССЦ-08.4.02.01-0021
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,23 82 978,90 19 507 19 507 0 0

108 ФССЦ-08.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,015 62 627,50 960 960 0 0

Работа на отвале, группа грунтов: 4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон В7,5

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км

Объем=3*(3.97-1.49)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА (3 шт)
Устройство бетонной подготовки

Объем=3*0.48/100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон класс В35 (М450) W10

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=10,15*2,4

Объем=1,43*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3

Объем=3*3.2/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Сетка арматурная сварная (диам.12, 195х195)

Объем=3*2*38.09/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 6 мм
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109 ФЕР06-03-004-04
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 0,051 87 601,39 4 801 820 78 20 3 903 2,33 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

110 ФЕР13-03-002-17
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0009 9 068,31 17 4 13 0,01 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

111 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0009 1 063,96 1 1 0 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

112 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,022 365,96 8 8 0 0

113 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России 
от 24.05.2021 №321/пр

100 м2 0,12 11 152,97 1 734 1 295 112 16 327 3,51 0,03

Объем=3*36*0.14*1,01/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Установка анкерных болтов: при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
Объем=3*17,08/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Защитное покрытие анкерных болтов от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.7 п.3)
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)
Объем=3*0,03/100

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Гидроизоляция фундамента Фм-1
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=3*(2*0.5*4)/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=3*0,03*0,24
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

114 ФССЦ-01.2.03.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 1,92 248,91 488 488 0 0

115 ФССЦ-01.2.03.03-0056
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 28,8 90,32 2 659 2 659 0 0

207 702,00

21 918,00

9 501,00

2 649,00

176 283,00

24 567,00

25 248,00

14 187,00

247 137,00 66,56 5,56

116 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,039 71 133,35 3 783 2 197 1 373 465 213 7,27 0,98

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

117 Протокол ТД п.3 м3 3,98 8 720,00 34 706 34 706 0 0

117.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 9,552 175,96 1 718 1 718 0 0

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Мастика битумно-полимерная холодная, для 
склеивания строительных материалов, 
гидроизоляции строительных конструкций
Объем=0,0288*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Итоги по разделу 6 Фундамент Фм-1 (3 шт) (3КС-2021-КР.02 л.1, 3КС-2021-КР.01 л.13) :
     Итого прямые затраты (справочно)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Праймер битумно-полимерный для подготовки 
(грунтования) изолируемой поверхности перед 
нанесением битумно-полимерных 
гидроизоляционных материалов

Объем=0,00192*1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Фундамент Фм-1 (3 шт) (3КС-2021-КР.02 л.1, 3КС-2021-КР.01 л.13)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон В7,5

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км

Раздел 7. Пути перекатки
ПЛИТА Пм1 - 3шт (3КС-2021-КР.02 л.1, 5)

Устройство бетонной подготовки

Объем=3*1,3/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
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118 ФЕР06-01-001-16
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,171 105 972,33 24 803 14 009 9 614 3 214 1 180 42,24 6,74

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

119 Протокол ТД п.2 м3 17,36 12 371,67 214 772 214 772 0 0

119.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 41,664 175,96 7 493 7 493 0 0

120 Протокол ТД п.8
Приказ Минстроя России 
от 20.10.2020 №636/пр

т 0,6 52 131,23 31 279 31 279 0 0

121 ФССЦ-08.4.02.03-0012
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,114 59 899,80 6 979 6 979 0 0

122 ФЕР06-03-004-09
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

т 0,297 70 191,05 28 773 28 566 207 65 81,15 0,14

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

123 ФССЦ-08.4.01.02-0013
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,297 143 557,98 43 579 43 579 0 0

Объем=3,98*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Бетон класс В35 (М450) W10

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=17,36*2,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских

Объем=3*5,7/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

Объем=3*30*3,3/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Сталь арматурная рифленая свариваемая, 
класс A500С, диаметр 12 мм

Объем=3*(38*2,7+30*3,25)/1000

Каркасы и сетки арматурные плоские, 
собранные и сваренные (связанные) в 
арматурные изделия, жесткая арматура 
листовая, профильная (Каркас Кр3)
Объем=3*(4*9,5)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Детали закладные и накладные, 
изготовленные с применением сварки, гнутья, 
сверления (пробивки) отверстий (при наличии 
одной из этих операций или всего перечня в 
любых сочетаниях), поставляемые отдельно

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Защитное покрытие закладных МН1 от коррозии грунтовкой "Цинол" толщиной 80мкм (за 2 раза расход 0,47кг/м2) и краской  "Алпол" толщиной 40мкм (За 1 раз расход 0,24 кг/м2) (3КС-2021-043-АС л.7 п.3)
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124 ФЕР13-03-002-17

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,05 9 068,31 985 214 9 1 762 0,57 0

К=2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

125 ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,05 1 063,96 71 59 3 1 9 0,17 0

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.5

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.2 п.3

126 ФССЦ-14.2.01.05-0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

кг 1,08 365,96 404 404 0 0

127 ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

м3 66 377,15 34 528 23 842 10 540 3 041 146 77,42 6,38

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

128 Протокол ТД м3 75,9 1 900,00 144 210 144 210 0 0

128.1 ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 106,26 194,68 21 144 21 144 0 0

Объем=3*30*0,05/100

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой цинконаполненной 
(Цинол за 2 раза)

Объем=3*30*0,05*0,24

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

ПУТИ ПЕРЕКАТКИ
Накладка К-1 48*3{Фрм1}+32*3{ПФ35.15}+60*3{Пм1}=420 шт; Подкладка К-2 24*3{Фрм1}+16*3{ПФ35.15}+30*3{Пм1}=210 шт.

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: грунт-краской 
цинконаполненной однокомпонентной 
полиуретановой (Алпол 1 раз)
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Композиция на основе термопластичных 
полимеров

Объем=75,9*1,4

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Диабазовый щебень фракция 5-20 мм (с 
учетом погрузки)
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
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129 ФЕР33-02-019-01

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

10 м 1,83 99 370,47 252 142 169 557 80 986 20 535 1 599 493,82 43,06

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

130 ФССЦ-25.1.05.02-0062
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,302 39 169,42 12 091 12 091 0 0

131 ФССЦ-25.1.05.01-0012
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,144 68 944,90 10 147 10 147 0 0

132 Прайс tm377.ru 28.03.2023 т 0,19 53 975,00
63500/1,2*1,

02

10 405 10 405 0 0

133 ФЕР33-02-019-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

10 м 1,062 366 951,40 436 777 98 399 46 999 11 917 291 379 286,58 24,99

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

134 ФССЦ-25.1.05.02-0062
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,202 39 169,42 8 087 8 087 0 0

135 ФССЦ-25.1.05.01-0012
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,096 68 944,90 6 765 6 765 0 0

136 ФССЦ-25.1.06.23-0021
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,1503 59 981,51 9 214 9 214 0 0

Укладка продольных рельсовых путей колеи 
1520 мм на сборных железобетонных плитах 
(На плиту Фрм1)
Объем=(3*6,1)/10

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Накладки двухголовые для рельсов 
раздельного скрепления

Объем=48*3/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Рельсы железнодорожные Р-50 

Объем=3*2*31/1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Подкладка раздельного скрепления КБ-65 для 
рельсов Р-50, Р-75, Р-65 и КБ-50

Объем=24*3*4,2/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Подкладка раздельного скрепления КБ-65 для 
рельсов Р-50, Р-75, Р-65 и КБ-50

Объем=16*3*4,2/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Цена МАТ=63500/1,2*1,02

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%

Укладка продольных рельсовых путей колеи 
1520 мм на сборных железобетонных плитах

Объем=(6*3,54/2)/10

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2

Накладки двухголовые для рельсов 
раздельного скрепления

Объем=32*3/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Стяжки стальные
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137 ТЦ_25.1.05.05_16_16581302
72_24.05.2022_01

шт 6 27 375,00 169 981 169 981 0 0

ЗСР-2%

138 ФЕР33-02-021-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

пересечен
ие

3 120 964,61 501 578 378 351 118 168 29 913 5 059 1088,65 62,72

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

139 ФССЦ-25.1.05.02-0062
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,378 39 169,42 15 133 15 133 0 0

140 ФССЦ-25.1.05.01-0012
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,18 68 944,90 12 684 12 684 0 0

141 ФССЦ-07.2.07.12-0024
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

т 0,264 142 580,87 38 473 38 473 0 0

142 ТЦ_25.1.05.05_16_16581302
72_24.05.2022_01

шт 6 12 000,00 74 512 74 512 0 0

ЗСР-2%

143 ТЦ_25.1.05.05_16_16581302
72_24.05.2022_01

шт 6 9 166,67 56 919 56 919 0 0

ЗСР-2%

144 ТЦ_25.1.05.05_16_16581302
72_24.05.2022_01

шт 6 14 833,33 92 105 92 105 0 0

ЗСР-2%

145 ТЦ_25.1.05.05_16_16581302
72_24.05.2022_01

шт 12 10 458,33 129 879 129 879 0 0

ЗСР-2%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Рельс П-2

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%

Укладка пересечений рельсовых путей на 
сборных железобетонных плитах размером 
колеи: 1520х2640х1520 мм

Объем=(9*5,5+84*1,2)/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Накладки двухголовые для рельсов 
раздельного скрепления

Объем=60*3/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной единицы до 
0,5 т (Крепежный элемент Д-1)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Подкладка раздельного скрепления КБ-65 для 
рельсов Р-50, Р-75, Р-65 и КБ-50

Объем=30*3*4,2/1000

Рельс  ЖД-2

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%

Рельс  ЖД-3

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Объем=3*4*22/1000

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Рельс  ЖД-1

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%

Рельс  ЖД-6

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143
146 Прайс tm377.ru 28.03.2023 т 0,19 53 975,00

63500/1,2*1,
02

10 405 10 405 0 0

2 446 524,00

715 194,00

289 043,00

69 152,00

1 442 287,00

784 346,00

817 093,00

472 032,00

3 735 649,00 2077,86 145,00

20 810,00

147 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,03 71 133,35 2 911 1 690 1 057 358 164 5,59 0,75

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.2 п.3

148 прайс ООО ЗСМ п.4 м3 3,06 10 240,80
10040*1,02

31 794 31 794 0 0

148.1 ФССЦпг-03-33-01-010
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 7,34 175,96 1 320 1 320 0 0

36 025,00

1 690,00

1 057,00

358,00

Объем=3*2*31/1000

Цена МАТ=63500/1,2*1,02

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%

Итоги по разделу 7 Пути перекатки :
     Итого прямые затраты (справочно)

Рельсы железнодорожные Р-50 

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Пути перекатки
          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 8. Восстановление бетонного покрытия дороги после прокладки маслотоков вдоль ШР (3КС-2021-КР.02 л.1)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Бетон В20 F200 W6

Цена МАТ=10040*1,02

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2023 г. к 3 кв 2023 г. (материалы по прайсу) (1,0221/1,0074=1,0146) ЭМ=1,46%; МАТ=1,46%

Перевозка бетонных смесей и строительных 
растворов, готовых к употреблению, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
Объем=3,06*2,4

Устройство бетонной подготовки

Объем=3/100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Средний индекс-дефлятор от уровня цен 4 кв 2022 г. к 3 кв 2023 г. ЭМ=2,21%; МАТ=2,21%

Итоги по разделу 8 Восстановление бетонного покрытия дороги после прокладки маслотоков вдоль ШР (3КС-2021-КР.02 л.1) :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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