

Зам. директора филиала - гл. инженер
ООО "Байкальская энергетическая компания"

А.А. Косинцев

15 08 2023 г.

Выполнение работ по ремонту оборудования КТЦ на филиале НЗ ТЭЦ в г. Саянске

Исходные данные:

Индекс на материалы

Индекс на оборудование

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв 2023 г

Остаток в ценах по состоянию на I кв. 2023г.

1 кб. 2023 г.

2,18%

[illegible]

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			в том числе:									
			Всего (гр.5+гр.6+гр. 8+гр.9+гр.10+ гр.11+ гр.12)	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборуд ование поставк и подрядч ика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего Прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого начальная стоимость :	348 731,00	0,00	0,00	0,00	59 303,00	0,00	0,00	0,00	525,84	0
	НДС		69 746,20									
	Всего с НДС		418 477,20									

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Инженер по ремонту ОППР

Экономист ОППР

Е.А. Сопраненко

О.Н. Соловьева