

Расчет начальной стоимости

Выполнение работ по ремонту ограждения бассейна осветленной воды на филиале НЭТЭЦ в г. Саянске

Основание: Ведомость объемов работ (дефектная ведомость), №28-24-01, утвержденная гл. инженером А.В. Косинцевым

Исходные данные:

Источник сметных цен

Уровень цен (квартал, год)

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3-4 кв 2024г

ФГИС ЦС (1 зона) 2кв. 2024 г.  
4кв. 2024г.  
2,10%

№ п/п			Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене												
					в том числе:												
					Всего (гр.5+гр.6+гр.8 +гр.9+гр.10+ гр.11+ гр.12)	ОЗП	ЭМ	Отм	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	Перевозка	НР	СП	ТЗ	ТЗМ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
СМР + оборудование																	
1	Выполнение работ по ремонту ограждения бассейна осветленной воды на филиале НЭТЭЦ в г. Саянске	28-24-01	361 660,00	51 664,00	3 723,00	8 091,00	212 257,00	0,00		55 899,00	30 026,00	117,0	15,6				
			Всего СМР+оборудование	361 660,00	51 664,00	3 723,00	8 091,00	212 257,00	0,00	0,00	55 899,00	30 026,00	117,00	15,60			
			в т.ч.:														
			Временные здания и сооружения ( %)														
			Зимнее дорожное ( %)														
			Непр. работы и запоры ( %)														
			Прочие														
3																	
			Всего Прочие	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
			Итого начальная стоимость :	361 660,00	51 664,00	3 723,00	8 091,00	212 257,00	0,00	1,00	55 899,00	30 026,00	117	16			
	НДС		72 332,00														
			Всего с НДС	433 992,00													

Примечание :

Примечание:

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.  
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОПТР  
Экономист ОПТР  
А.Н. Трубинов  
А.М. Рязанцева