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20/90 методом механической обработки, в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и приложений к нему, при 
условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ.  

2.  Требования к работам 

2.1.  Описание работ. Технические 
требования 

1. Требования к технологии и оборудованию: 
1.1. Работы должны выполняться методом механической обработки (наплавки и проточки) на месте 
эксплуатации экскаватора после демонтажа и разборки подъемных и вспомогательных гидроцилиндров. 

1.2. Подрядчик обязан использовать специализированное мобильное оборудование, обеспечивающее необходимую 
точность обработки. 
1.3. Контроль геометрических параметров и качества обработанной поверхности должен осуществляться с 
применением высокоточного метрологического оборудования (например, лазерного трекера). 
1.4. Процесс обработки и оборудование должны соответствовать требованиям промышленной безопасности при 
работе на горнодобывающих предприятиях. 
2. Требования к результату работ:  
2.1. Рабочая поверхность подъемных гидроцилиндров шагания после обработки должна иметь геометрическую 
форму, размеры и шероховатость, соответствующие технической документации завода-изготовителя 
экскаватора ЭШ 20/90 до номинального внутреннего диаметра 900+0,17 чистота поверхности Ra 0,8. Вес цилиндра: 
10770 кг., Общая длина цилиндра 3610 мм., Диаметр цилиндра наружный 1080 мм.,  Диаметр юбки 1360 мм. 
2.2. Рабочая поверхность вспомогательных гидроцилиндров шагания после обработки должна иметь 
геометрическую форму, размеры и шероховатость, соответствующие технической документации завода-

изготовителя экскаватора ЭШ 20/90 до номинального внутреннего диаметра 600,5 чистота поверхности Ra 0,8. 

Вес цилиндра: 7400 кг., Общая длина цилиндра 4260 мм., Диаметр цилиндра наружный 740 мм., Диаметр юбки 880 
мм. 
2.3. Обработка должна обеспечить полное устранение задиров, рисок и неравномерного износа на рабочей 
поверхности цилиндра при помощи наплавки и расточки. 

Место проведения работ (проточка, наплавка) территория Заказчика: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, в 1495 м. севернее с. Алгатуй, Промышленная площадка ПУ «Мугунский» 

2.2.  Срок выполнения работ 
С даты подписания договора по 31.08.2026 г.
Промежуточные сроки выполнения работ (Этапы работ) определяются Графиком выполнения работ 
(Приложение №1.1.). 

2.3.  
Получение технических условий 
(разрешений) от сторонних 
организаций 

Получает подрядчик.  
Подрядчик обязан самостоятельно за свой счет выполнить все необходимые действия и получить все согласования. 

2.4.  Подготовительные мероприятия 

1. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с 
заказчиком проект производства работ, линейный/ сетевой график.
2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить 
заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами 
бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на 

территорию заказчика.
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3. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о 
назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на 
объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 
специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением 
обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ.
4. До начала строительно-монтажных работ на наружных инженерных сетях подрядчик обязан:
- подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, 
освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности и дорожные знаки;
- получить акт-допуск у заказчика на производство работ.
5. До начала технического обслуживания на устройствах и комплексах РЗА подрядчик обязан предоставить 
заказчику список лиц, допущенных к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА соответствующей 
категории сложности, определенной Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 30.11.2022 №1271.
6. Указать иные этапы подготовительных работ (при необходимости).
 

Заказчик в течение рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных 
выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, 
производить приемку выполненных работ.  

2.5.  
Необходимость организации 
постоянного или временного участка 
подрядной организации 

Не требуется 

2.6.  Технический контроль и техническая 
отчетность 

1. В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику для промежуточного контроля
обработанную поверхность цилиндров для визуальной проверки и проведения измерений в установленном порядке.
2. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества обработки и геометрии поверхности с использованием лазер-
трекера.
3. Подрядчик предоставляет Заказчику акты на скрытые работы (при их наличии), связанные с подготовкой и креплением 
оборудования.
4. По завершении работ Подрядчик предоставляет полный пакет исполнительной документации, включая:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- Протоколы контроля геометрии и шероховатости обработанной поверхности с результатами измерений, выполненных лазер-
трекером;
- Паспорта и сертификаты на примененное оборудование (мобильный станок PSW-B220, измерительное оборудование).
5. Исполнительная документация предоставляется в электронном виде (PDF) и на бумажном носителе в согласованном объеме, 
не позднее чем за 2 (два) календарных дня до окончания работ и начала работы приемочной комиссии.
6. В случае если применяемое оборудование (мобильный станок) является оборудованием, работающим под избыточным 
давлением, Подрядчик предоставляет сертификаты/декларации о соответствии требованиям ТР ТС 032/2013.
В отношении смонтированного оборудования, работающего под избыточным давлением, на которое не 
распространяются требования ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным Подрядчик 
предоставляет сертификаты/декларации о соответствии требованиям ТР ТС 032/2013.
В отношении смонтированного оборудования, работающего под избыточным давлением, на которое не распространяются 
требования ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», подрядчик проводит 
экспертизу промышленной безопасности для подтверждения соответствия указанного оборудования требованиям 
промышленной безопасности.



 

Техническое задание Версия 1 4 

На выполнение работ по проточке рабочей поверхности цилиндра шагания экскаватора ЭШ - 20/90 У, М*39012878 Филиала «Разрез «Тулунуголь» 

 

2.7.  

ТМЦ для выполнения работ. 
Документация, поставляемая с 
оборудованием, материалами – 

паспорта, спецификации, чертежи, 
сертификаты 

1. Работы выполняются с привлечением подрядчика 

2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, 
материалов и деталей, необходимых для проведения работ.  
3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не 
ограничиваясь):  
– сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, 
ГОСТ;  
– паспорта изделий, с установленным сроком службы;  
– руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту;  
– технические условия на поставляемое оборудование/ изделие;  
– свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного 
союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в действующей 
редакции);  
– сертификат передвижения EUR1;  
– гигиенический сертификат соответствия;  
– сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
– индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской 
документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и 
технологий ИЭЭФ, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 «Об утверждении 
перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической 
эффективности», для каждого вида оборудования и технологий;  
– свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств 
измерений);  
Обязательно наличие маркировки на изделии в соответствии с ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. 
Технические требования».  

2.8.  Соблюдение требований нормативных 
документов 

При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в 
Приложении № 1.2., а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика», размещенной на 
корпоративном сайте ООО «ЭН+ УГОЛЬ», либо по прямой ссылке: Компания «ЭН+ УГОЛЬ» 

2.9.  Условия окончания работ 

Условиями окончания работ по этапу работ являются: 
1. Выполнение работ по этапу работ с подписанием акта о приемке выполненных работ/ акта о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств, составленный по 
форме ОС-3; 

2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с 
Приложением № 1.1. в отношении этапов работ. 

2.10.  
Права на объекты интеллектуальной 
собственности, передаваемые 
заказчику 

Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на объекты, признающиеся законом 
объектами исключительных прав, создаваемых в процессе выполнения подрядчиком работ по договору, возникают 
непосредственно у заказчика либо, если законодательством установлено, что такие исключительные права 
возникают у подрядчика, эти права переходят к заказчику в момент их возникновения без оформления каких-либо 
дополнительных документов, либо, если законодательством установлено, что такие исключительные права не 
могут переходить к заказчику в порядке, указанном выше, передача исключительных прав оформляется посредством 

https://ugol.enplus.ru/




Приложение №1.1.

График выполнения работ 

 

Объект: на выполнение работ по проточке рабочей поверхности цилиндра шагания экскаватора ЭШ - 20/90 У, М*39012878 Филиала «Разрез «Тулунуголь»: 

1.  Экскаватор шагающий, ЭШ - 20/90 У № 41, М*39012878. 

 

Срок выполнения работ по Договору: с даты подписания Договора по 31.08.2026 г. 
№ 
п/п 

Наименование этапа работ / Вехи Срок выполнения Форма отчетности / Ответственный Примечание 

1. Восстановление рабочей поверхности цилиндра 

1.1. 

Наплавка и проточка рабочей поверхности подъемных 
и вспомогательных гидроцилиндров методом 
механической обработки 

С даты подписания договора 
по 31.07.2026 г.

Акт обследования, подписанный 
Сторонами 

Уточнение условий и нюансов 
монтажа 

2. Испытания, документирование и сдача результатов
2.1. Испытания отремонтированного узла с 01.08.2026 г. по 10.08.2026 г. Протоколы испытаний

2.2. 
Предоставление полного пакета исполнительной
документации

После завершения опробования 

В течение 10 рабочих дней 
Реестр переданных документов 

Включает акты, протоколы 
контроля, паспорта на 
оборудование 

2.3. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ 
После получения документации 

В течение 5 рабочих дней 

Акт сдачи-приемки выполненных 
работ 

Критерий: восстановление 
геометрических параметров и 
шероховатости согласно ТЗ 

 

 



Приложение № 1.2. 

Перечень нормативных документов 

 

1. Общие требования к системе и производству работ: 
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». 

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

 

2. Требования к восстановлению поверхностей и качеству работ: 

- ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики». 

- Отраслевые стандарты и руководящие документы (РД) на ремонт и восстановление деталей машин методом наплавки и механической обработки. 
- Техническая документация (чертежи, паспорт) завода-изготовителя на экскаватор ЭШ-20/90 и его гидроцилиндры шагания  
 

3. Требования к монтажным и сварочным работам: 
- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю». 
- ГОСТ 8.051-81 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 

мм». 
- ГОСТ ISO 16089-2016 «Станки. Станки безопасные. Станки отрезные, отрезно-шлифовальные и шлифовальные». 
- Методики измерений с применением высокоточного оборудования (лазерного трекера), соответствующие требованиям РМГ 29-2013 «ГСИ. Метрология. 

Основные термины и определения». 

 

4. Требования охраны труда и промышленной безопасности: 

- ГОСТ 12.0.230-2007 (ССБТ) «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 
- ГОСТ 12.1.046-2014 (ССБТ) «Нормы освещения строительных площадок». 
- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ». 
- «Правила по охране труда при работе на высоте». 
 

Примечания: 
Подрядчик обязан соблюдать требования всех действующих законодательных и нормативных документов Российской Федерации, регламентирующих вопросы 

безопасности, охраны труда, промышленной и экологической безопасности, в т.ч. не указанных в настоящем перечне. 
В случае противоречий между документами, Подрядчик обязан руководствоваться документом, устанавливающим более строгие требования. 
Подрядчик обязан соблюдать требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика» Заказчика, размещенного по ссылке: Охрана труда (или на 

корпоративном портале Заказчика в разделе Устойчивое развитие, Охрана труда). 
 

https://ugol.enplus.ru/sustainable-development/occupational-health-and-safety/

