
№п/п Ед. изм. Кол-во

1 3 4

1

1.1
шт. 

кг

208

1040

1.2 м3 145,6

1.3 шт. / кг 208 / 23705,76

1.4 м³ 145,6

1.5 шт. 208

1.6 шт. 208

1.7 шт. 208

1.8 шт. 208

1.9 шт. 208

1.10 шт. 208

2

2.1
шт. 

кг

3

15

2.2 м3 2,1

2.3 шт. / кг 3 / 343,56

2.4 м³ 2,1

2.5 шт. 6

2.6 шт. 6

2.7 шт. 6

2.8 шт. 6

2.9 шт. 6

2.10 шт. 6

3

3.1 шт. 54

3.2 шт. 54

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

2026

формат А4

Стоимость датчика входит в 

комплекта АКУИВ-01

Установка конструкции автоматизированного щелемера трехосного. Тип 1 (9 шт.)

Стоимость ЗП-1 входит в комплекта 

АКУИВ-01

Закрепление кабеля датчика с помощью подвесного зажима 

Демонтаж защитной крышки безнапорного пьезометра

Стоимость LoRaWAN входит в 

комплекта АКУИВ-01

Обратная засыпка грунта  (2 группа грунтов)

* территория

Монтаж антенны модема на крышку пьезометра 

П
о
д

п
. 
и
 д

а
та

Монтаж погружного датчика гидростатического давления

10/2024-77824-РД/АСДК.ВР

Подкючение антенны к модему LoRaWAN 

Иркутская ГЭС

Продувка шпуров от пыли перед установкой анкеров

7

Ведомость основных

объемов работ

Р

ООО НПП "ГЕОС"

ГИП

1

Козлов Р.В.

Автоматизация КИА ГТС. Инв. №045328. 

Модернизация (2 этап).

АСО КИА здания ГЭС

Н.контр. Козлов Р.В.

Зарутин А.С.

Стоимость LoRaWAN входит в 

комплекта АКУИВ-01

Стоимость антены входит в 

комплекта АКУИВ-01

Монтаж защитной трубы-люк

И
н
в
. 
№

 п
о
д

п
.

В
за

м
. 
и
н
в
 №

Проверил

Монтаж карабина и подвесного зажима ЗП-1

* территория

Монтаж универсального модема LoRaWAN на пластину крепления 

Закрепление кабеля датчика с помощью подвесного зажима 

Подкючение антенны к модему LoRaWAN 

Демонтаж защитной крышки безнапорного пьезометра

Стоимость ЗП-1 входит в комплекта 

АКУИВ-01

Стоимость датчика входит в 

комплекта АКУИВ-01

Установка автоматизированного безнапорного пьезометра. Тип №1 (208 шт)

Установка автоматизированного безнапорного пьезометра. Тип №2 (3 шт.)

Наименование работ Примечание

Обратная засыпка грунта  (2 группа грунтов)

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

Монтаж погружного датчика гидростатического давления

Стоимость антены входит в 

комплекта АКУИВ-01

Разработка вручную котлована с откосами для установки защитной трубы-люк 

(2 группа грунтов)

Монтаж карабина и подвесного зажима ЗП-1

Монтаж универсального модема LoRaWAN на пластину крепления 

Монтаж защитной трубы-люк

Монтаж антенны модема на крышку пьезометра 

Разработал Максимович В.А.

2 5

Разработка вручную котлована с откосами для установки защитной трубы-люк 

(2 группа грунтов)

** Здание ГЭС

Разметка и сверление вертикальных шпуров (Ø 12 мм, глубина 150 мм) для 

крепления кронштейнов



№п/п Ед. изм. Кол-во

1 3 4

3.3 кг 176,85

3.4 шт. 27

3.5 шт. 27

3.6 шт. 27

3.7 шт. 108

3.8 шт. 36

3.9 шт. 36

3.10 кг 82,8

4

4.1 шт. 18

4.2 шт. 18

4.3 кг 52,53

4.4 шт. 9

4.5 шт. 9

4.6 шт. 9

4.7 шт. 36

4.8 шт. 12

4.9 шт. 12

4.10 кг 24,24

5

5.1 шт. 62

5.1 шт. 62

5.2 шт. 62

5.3 шт. 62

5.4 шт. 62

5.5 шт. 62

5.6 шт. 124

5.7 шт. 62

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

формат А4

Установка конструкции автоматизированного щелемера трехосного. Тип 2 (3 шт.)

Стоимость кронштейнов входит в 

"Конструкция автоматизированного 

щелемера трехосного. Тип 2"

Стоимость входит в "Конструкция 

автоматизированного напорного 

пьезометра"

Подключение 4-х жил к каждому 

датчику щелемера

Стоимость кожуха входит в 

"Конструкция автоматизированного 

щелемера трехосного. Тип 1"

* территория

Наименование работ

Разметка и сверление вертикальных шпуров (Ø 8 мм, глубина 70 мм) для 

установки защитного кожуха

2

Стоимость кожуха входит в 

"Конструкция автоматизированного 

щелемера трехосного. Тип 2"

** Здание ГЭС

Примечание

5

Установка кронштейнов № 1 и № 2 с использованием клиновых анкеров 

12×160 мм

Установка кронштейнов № 1 и № 2 с использованием клиновых анкеров 

12×160 мм

Установка датчиков линейного положения с помощью монтажных скоб, болтов, 

гаек и шайб М5

Установка защитного кожуха с использованием клиновых анкеров 8×90 мм

Разделка силового кабеля МКЭШ 5×0,75 (4 жилы) зачистка, лужение и пайка жил к 

8‑контактной розетке М16

Установка магнитных кареток с приводной тягой

Закрепление приводных тяг датчиков на шпильках М6 кронштейна № 2 с помощью 

гаек М6 и шайб М6

Стоимость кронштейнов входит в 

"Конструкция автоматизированного 

щелемера трехосного. Тип 1"

Разделка силового кабеля МКЭШ 5×0,75 (4 жилы) зачистка, лужение и пайка жил к 

8‑контактной розетке М16

Разметка и сверление вертикальных шпуров (Ø 8 мм, глубина 70 мм) для 

установки защитного кожуха

Разметка и сверление вертикальных шпуров (Ø 12 мм, глубина 150 мм) для 

крепления кронштейнов

Продувка шпуров от пыли перед установкой анкеров для защитного кожуха

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

Установка защитного кожуха с использованием клиновых анкеров 8×90 мм

Продувка шпуров от пыли перед установкой анкеров для защитного кожуха

Установка конструкции автоматизированного напорного пьезометра (62 шт.)

И
н
в
. 
№

 П
о
д

п
.

10/2024-77824-РД/АСДК.ВР

В
за

м
. 
и
н
в
 №

П
о
д

п
. 
и
 д

а
та

Монтаж клеммной коробки КК‑02 с помощью дюбель‑гвоздей 6×40

Демонтаж существующего оголовка напорного пьезометра (отсоединение  

водопроводной арматуры, рабочее давление до 0,6 МПа, ø 15мм, предназначено 

в лом)

Монтаж преобразователя давления ИЗМЕРКОН

Установка магнитных кареток с приводной тягой

Монтаж манометра точных измерений ТМ-610РМТИ.00

Существующие

Закрепление приводных тяг датчиков на шпильках М6 кронштейна № 2 с помощью 

гаек М6 и шайб М6

Продувка шпуров от пыли перед установкой анкеров

2

Сверление шпуров для монтажа клеммной коробки КК‑02 (Ø 6 мм, глубина 40 мм)

Демонтаж существующего датчика давления САСОД, на резьбовом соединении, с 

последующей установкой 

Монтаж нового оголовка напорного пьезометра (рабочее давление до 0,6 МПа, ø 

15мм)

Монтаж датчика давления САСОД, на резьбовом соединении

Установка датчиков линейного положения с помощью монтажных скоб, болтов, 

гаек и шайб М5

Подключение 4-х жил к каждому 

датчику щелемера



№п/п Ед. изм. Кол-во

1 3 4

5.8 шт. 62

5.9 шт. 124

5.10 шт. 62

5.11 шт. 124

5.12 шт. 62

6

6.1 шт. 8

6.2 шт. 8

6.3 шт. /кг 1 / 37,67

6.4 шт. 1

6.5 шт. 1

6.6 шт. 1

7

7.1 шт. 108

7.2 шт. 108

7.3 шт. 54

7.4 шт. 54

7.5 шт. 108

8

8.1 шт. 8

8.2 шт. 8

8.3 шт. / кг 2 / 6,6

8.4 шт. / кг 1 / 5

8.5 шт. / кг 1 / 2

8.6 шт. 1

8.7 шт. 1

8.8 шт. 1

8.9 м 10

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

формат А4

Установка настенных датчиков температуры (54 шт.)

Установка базовой станции LoRaWAN (1 шт.)

Разделка концов 8-х жильного кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch, с 

установкой коннектора RJ-45

И
н
в
. 
№

 П
о
д

п
. Устройство заземления с применением провода ПуГВнг(А)-LS 1х6, обжатого с 

обеих сторон кольцевыми наконечниками НКИн 6,0-8

10/2024-77824-РД/АСДК.ВР
3

П
о
д

п
. 
и
 д

а
та

Установка базовой станции БС-2.2 на мачту с помощью стальных стяжек с 

нейлоновым покрытием

Подключение коннектора RJ-45 к БС

В
за

м
. 
и
н
в
 №

Монтаж кронштейна для крепления мачты с использованием клиновых анкеров 

10х100

Установка телескопической мачты в вертикальное положение и фиксация 

кронштейнами

Установка антенны GL868F6 на мачту с помощью U-образного болта, шайб и гаек

Бурение вертикальных шпуров  в железобетоне диаметром 10 мм, глубиной 90 мм 

для кронштейнов мачты 

Продувка и очистка шпуров от пыли

Расключение и подсоединение жил силового кабеля МКЭШ 2х1,5 в настенном 

датчке температуры ДТС125М-100М.0,5.100..И[15]

* территория

Монтаж настенного датчика температуры при помощи дюбель-гвоздей М6х40

Разделка конца 2-х жильного силового кабеля МКЭШ 2х1,5 с установкой 

наконечников НШВИ 1.5-12

* территория - 1 шт, 

** Здание ГЭС - 53 шт

Установка логгера на устье трубы

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

Бурение горизонтальных шпуров в железобетоне (Ø 6 мм, глубина 40 мм)

Продувка шпуров от пыли перед установкой датчика температуры

Монтаж конструкции автоматизированной термокосы с помощью клиновых 

анкеров 12х160 (8шт.)

Стоимость кронштейна входит в 

"Конструкция автоматизированной 

термокосы"

Установка измерителя температуры многозонного в скважину с креплением 

тросом к трубе

Подключение измерителя температуры многозонного к разъему логгера 

Бурение горизонтальных шпуров в железобетоне (Ø 12 мм, глубина 150 мм)

Демонтаж датчика давления САСОД, на резьбовом соединении, с последующей 

консервацией (после ввода системы в эксплуатацию и  исключения пьезометров 

из САСОД)

работа учитывается по указанию 

технической службы Заказчика

* территория

Продувка шпуров от пыли перед установкой анкеров

Установка конструкции автоматизированной термокосы (1 шт.)

Расключение жил кабеля датчика давления в клеммной коробке КК‑02

Разделка конца 2-х жильного силового кабеля МКЭШ 2х1,5 с установкой 

наконечников НШВИ 1.5-12

Расключение и подсоединение жил силового кабеля МКЭШ 2х1,5 в клеммной 

коробке КК‑02

Наименование работ Примечание

2 5

Разделка конца 2-х жильного кабеля датчика с установкой наконечников НШВИ 1.5-

12



№п/п Ед. изм. Кол-во

1 3 4

9

9.1 шт. 72

9.2 шт. 18

9.3 шт. 116

9.4 шт. 232

9.5 шт. 36

9.6 шт. 144

9.7 шт. 36

9.8 шт. 72

9.9 шт. 34

9.10 шт. 238

9.11 м 80

10

10.1 шт. 4

10.2 шт. 1

10.3 шт. 4

10.4 шт. 12

10.5 шт. 2

10.6 шт. 1

10.7 шт. 1

11

11.1 шт. 3

11.2 шт. 1

11.3 шт. 2

11.4 шт. / кг 3 / 78

11.5 шт. 2

11.6 шт. 1

11.7 шт. 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

формат А4

И
н
в
. 
№

 П
о
д

п
.

Стоимость входит в "Комплект 

серверного оборудования ЦП АСО 

КИА"

10/2024-77824-РД/АСДК.ВР
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Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (Источник 

питания 24V)

П
о
д

п
. 
и
 д

а
та

Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку 

(Резервный сервер АСО КИА, основной сервер САСОД, резервный сервер 

САСОД)

Стоимость входит в "Комплект 

серверного оборудования ЦП АСО 

КИА"

Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (конвертер)

Стоимость входит в "Комплект 

серверного оборудования ЦП АСО 

КИА"

Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (2-

портовый преобразователь)

Стоимость входит в "Комплект 

серверного оборудования ЦП АСО 

КИА"

В
за

м
. 
и
н
в
 №

Демонтаж существующего межсетевого экрана, с частичной разборкой и 

консервированием

Демонтаж существующего сервера САСОД, с частичной разборкой и 

консервированием

Демонтаж существующего ИБП, с частичной разборкой и консервированием

Подключение коннектора RJ-45 к ШС

** Здание ГЭСУстановка оборудования сервера

Расключение и подсоединение жил контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х2,5

Разделка концов 8-х жильного кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch с 

присоединением в оптический крос

Разделка концов 8-х жильного кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch, с 

установкой коннектора RJ-45

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

Сверление горизонтальных шпуров диаметром 8 мм, глубиной 80 мм в 

железобетонной поверхности

Монтаж шкафа связи с помощью анкеров клиновых 8х90

Разделка конца 3-х жильного контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 с 

установкой наконечников НШВИ 2.5-18

** Здание ГЭС

Разводка и присоединение к зажимам жил кабелей

Устройство заземления с применением провода ПуГВнг(А)-LS 1х6, обжатого с 

обеих сторон кольцевыми наконечниками НКИн 6,0-8

Установка шкафа связи (1 шт.)

Разделка конца 8-х жильного кабеля КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78 с установкой 

наконечников НШВИ 1.0-12 (2 жилы)

Расключение жил кабеля КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78 в шкафах интеграционных

Разделка 7-ми жильного контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1.5, с установкой 

наконечников НШВИ 1.5-12

Расключение жил кабеля силового МКЭШ 2х1,5 в шкафах интеграционных

Разделка конца 5-х жильного силового кабеля МКЭШ 5х0,75 с установкой 

наконечников НШВИ 1.0-12 (4 жилы)

Расключение 4 жил кабеля МКЭШ 5х0,75 в шкафах интеграционных

Сверление горизонтальных шпуров диаметром 8 мм, глубиной 80 мм в 

железобетонной поверхности

Монтаж интеграционных шкафов с помощью анкеров клиновых 8х90 мм

Разделка конца 2-х жильного силового кабеля МКЭШ 2х1,5 с установкой 

наконечников НШВИ 1.5-12

Наименование работ Примечание

2 5

** Здание ГЭСУстановка шкафов интеграционных (18 шт.)



№п/п Ед. изм. Кол-во

1 3 4

11.8 шт. 2

11.9 шт. / кг 1 / 30

11.10 шт. / кг 2 / 3,6

11.11 комп. 1

12

12.1 шт. 4

12.2 шт. 1

12.3 шт. 4

12.4 шт. 12

12.5 шт. 3

12.6 шт. 21

13

13.1 шт. 5758

13.2 м 20

13.2 м 2855

13.3 м 1 773

13.4 м 642

13.5 м 20

13.6 м 10

13.7 м 100

13.8 м 230

13.9 м 100

13.10 шт 4

14

14.1 м 90

14.2 м 1245

14.3 м 90

14.4 м 1245

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

формат А4

И
н
в
. 
№
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о
д

п
.

Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25 по 

существующим кабельным конструкциям, сумарное сечение кабеля 10,5 мм2, с 

креплением по всей длине

10/2024-77824-РД/АСДК.ВР
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а
та

Затягивание кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное 

сечение кабеля 12 мм2, с креплением по всей длине

Затягивание кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, 

сумарное сечение кабеля 10,5 мм2

Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25 по 

существующим кабельным конструкциям, сумарное сечение кабеля 12 мм2, с 

креплением по всей длине

В
за

м
. 
и
н
в
 №

Прокладка волоконно - оптического кабеля FO-DT-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK по 

свободному каналу

** Здание ГЭС

Установка клеммной коробки для расключения кабеля КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5

Прокладка кабельных линий в металлорукаве по существующим кабельным конструкциям

Затягивание кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, 

сумарное сечение кабеля 10,5 мм2

Затягивание кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, 

сумарное сечение кабеля 7,5 мм2

Затягивание кабеля КИПвЭнг(А)-H F 4х2х0,78 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, 

сумарное сечение кабеля 6,24 мм2

Затягивание кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,78 в металлорукав 20мм, 

сумарное сечение кабеля 6,24 мм2

Затягивание кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное 

сечение кабеля 12 мм2

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

Прокладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS 20 с помощью двухлапковых скоб и дюбель-

гвоздей М6х40 через 1 м

Прокладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS 25 с помощью двухлапковых скоб и дюбель-

гвоздей М6х40 через 1 м

Затягивание кабеля МКЭШ 5х0,75 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное 

сечение кабеля 3,75 мм2

Сверление горизонтальных шпуров Ø6 мм глубиной 40 мм в железобетонной 

поверхности

Разделка 7-ми жильного контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1.5, с установкой 

наконечников НШВИ 1.5-12

Прокладка кабельных линий в металлорукаве по стенам

Разводка и присоединение к зажимам жил кабелей

Разводка и присоединение к зажимам жил кабелей

Установка шкафа электропитания (~ 25 кг.) при помощи анкеров клиновых 

** Здание ГЭС

Разделка 3-х жильного контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х4, с установкой 

наконечников НШВИ 4.0-12

** Здание ГЭС

Сверление горизонтальных шпуров диаметром 8 мм, глубиной 80 мм в 

железобетонной поверхности

Установка оборудования электропитания (АВР.1)

Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (инвертор)

Стоимость входит в "Комплект 

серверного оборудования ЦП АСО 

КИА"

Установка панели 19' с DIN-рейкой в существующий шкаф-стойку

Подключение серверного оборудования с помощью к комплекта кабелей для 

коммутации 

Наименование работ Примечание
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Стоимость входит в "Комплект 

серверного оборудования ЦП АСО 

КИА"

Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (модуль 

грозозащиты)



№п/п Ед. изм. Кол-во

1 3 4

15

15.1 шт. 1 / 37,5

15.2 шт. 80

15.3 м 40

15.4 м 40

15.5 м 15

15.6 м 15

16

16.1 шт. 2098

16.2 шт. / кг 1049

16.3 шт. 524

16.4 шт. 1048

16.5 м 5178

16.6 м 1210

16.7 м 2076

16.8 шт. 524

17

17.1 шт 152

17.2 шт 43

17.3 шт 180

17.4 шт 1

17.5 шт 6

17.6 шт 21

17.7 шт 124

17.8 шт 25

17.9 шт 25

17.10 шт 25

17.11
система / 

канал
1 / 375

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

формат А4

Затягивание кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,78 в металлорукав, сумарное 

сечение кабеля 6,24 мм2

Прокладка кабельных линий АСО КИА по кабельным лоткам

Установка глухих кабельных лотков 100х100х3000

Установка соединителей лотка с помощью болтов, гаек и шайб М6

Пусконаладочные работы

Прокладка кабеля КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78 по установленным лоткам, с 

креплением по всей длине

Установка усиленных кронштейнов для кабельных лотков

Прокладка кабеля МКЭШ 2х1,5 по установленным лоткам, с креплением по всей 

длине

И
н
в
. 
№
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п
.

Пусконаладочные работы по вводу системы

** Здание ГЭС

Коэффициент сложности системы - 

2,714
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Функциональная настройка специального ПО модуля интеграции САСОД и ИДС 

БИНГ
** Здание ГЭС

Функциональная настройка специального ПО модуля интеграции АССК и ИДС 

БИНГ
** Здание ГЭС

Функциональная настройка специального ПО модуля интеграции АСО КИА и ИДС 

БИНГ
** Здание ГЭС

В
за

м
. 
и
н
в
 №

** Здание ГЭС

Функциональная настройка базового ПО Astra Linux Special Edition ** Здание ГЭС

Функциональная настройка специального ПО ИС АСО КИА ** Здание ГЭС

Инсталляция и базовая настройка ПО: Astra Linux Special Edition, AlterOffice, АСО 

КИА, модуль интеграции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ** Здание ГЭС

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами * территория

** Здание ГЭС

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ** Здание ГЭС

Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей

С
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а
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о

Прокладка кабеля МКЭШ 5х0,75 по установленным лоткам, с креплением по всей 

длине

Установка крышек лотка 100х3000

Прокладка кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,78 в металлорукаве Р3-ЦПнг-

LS 20 по опорной конструкции

** Здание ГЭС

Сверление горизонтальных шпуров Ø8 мм глубиной 80 мм в железобетонной 

поверхности

Прокладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS 20 с помощью двухлапковых скоб и дюбель-

гвоздей М6х40 через 1 м

Затягивание кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,78 в металлорукав, сумарное 

сечение кабеля 6,24 мм2

Изготовление, сборка и установка опорной конструкции из металлического 

профиля

Сверление горизонтальных шпуров Ø6 мм глубиной 40 мм в железобетонной 

поверхности

Наименование работ Примечание

2 5

* территорияПрокладка кабельных линий АСО КИА по мягкой кровле



№п/п Ед. изм. Кол-во

1 3 4

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

формат А4
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Примечание:

Объект строительства: территория Иркутской ГЭС.  Гидротехнические сооружения Иркутской ГЭС относятся к I классу (Регистрационный код 

ГТС:216250000662800, Технический проект, том III, часть 3. Иркутская гидроэлектростанция. Гидростанция и водосбросные устройства, 

Гидропроект, Московское Отделение), особо опасные и технически сложные объекты (ГрК РФ ст. 48.1) 

Производство работ осуществляется:

*  Территория ГЭС:

- на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующее движение технологического транспорта;

- на предприятии, где в силу внутриобъектного режима применяются специальный пропуск.

** Здание ГЭС:

- в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего 

процесса, при этом в зоне производства работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие 

помещения предметы

- на предприятии, где в силу внутриобъектного режима применяются специальный пропуск.

Наименование работ Примечание

2 5


