


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

Иркутская ГЭС



А.Н. Николаев

« 30 » 03 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Здание гидростанции инв. №ТГ0001142.

Асфальтовое покрытие территории ИГЭС инв. №008006. Техническое обслуживание территории гидроузла.

1. Основание для проведения работы:

1.1. Акт общего технического осмотра ЗиС ИГЭС от 13.05.22 г. пп.73,74;

1.2. ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

2. Актуальность и конкретные задачи:

Техническое обслуживание территории гидроузла:

- обеспечивает сохранность, надлежащее техническое состояние и постоянную эксплуатационную пригодность асфальтового покрытия и бордюрного камня;
- позволяет продлить срок службы инженерных сетей и коммуникаций;
- подготавливает территорию к сезонной эксплуатации.

3. Организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам:

3.1. Все работы, проводимые подрядной организацией на Иркутской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н;
- Правил противопожарного режима РФ;
- ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены Приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н;
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждены приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н;
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н;
- Закона об охране окружающей природной среды;
- Положения о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, испытательных, экспертных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории Иркутской ГЭС.

3.2. Работы должны осуществляться по проекту производства работ и графику производства работ, согласованными с заказчиком;

3.3. Все виды применяемых материалов согласовываются с Заказчиком;

3.4. Для организации вывоза строительного мусора подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов или договор с организацией, у которой есть такая лицензия.

3.3. Работы выполняются материалами, оборудованием и инструментом Подрядчика.

3.4. Временное накопление отходов, складирование побочной продукции (образованной в процессе выполнения работ) и материалов должно осуществляться Подрядчиком на площадках, согласованных с Заказчиком.

3.6. В конце рабочей смены должна осуществляться уборка рабочего места от строительного мусора;

3.7. Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки работ;

3.8. Работы по техобслуживанию территории производятся по заявке Заказчика. Перечень и объёмы выполняемых работ определяется по текущему состоянию на основании Актов осмотра.

4. Требуемые сроки выполнения работ:

Работу выполнять согласно календарному плану. Начало работ - с даты заключения договора, окончание работ — 31 октября 2023 г.

5. Основное содержание работ:

Перечень (примерный) основных работ:

- Ремонт асфальтового покрытия (отдельными местами);
- Замена бордюрного камня по территории гидроузла;

6. Объемы, стоимость ремонтных работ.

6.1. Конкретные объемы и перечень работ определяются в письменных заявках, дефектных ведомостях и соответствующих локальных сметных расчётах, оформленных с соблюдением действующих норм и правил.

6.2. Стоимость ремонтных работ, выполняемых по заявке Заказчика, в которой указаны сроки выполнения работ, определяется локальными сметными расчетами, составленными на основании дефектных ведомостей и заявок Заказчика в соответствии с СТП 907-011.202.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического характера)» на момент составления локального сметного расчёта и коэффициента конкурсного снижения.

7. Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком:

7.1. Акты скрытых работ с цветными фотографиями в виде Приложений к Актам;

7.2. Сертификаты соответствия на материалы.

Начальник ОЭЦ ИГЭС

Руководитель работы:
Начальник УТОиР ИГЭС



Гаримыко В.П.



Кочкин Е.А.