

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР ПО  
ПРОИЗВОДСТВУ – ГЛАВНЫЙ  
ИНЖЕНЕР

Галянт К.С.

« 19 » 09 2022 г.

### Извещение о внесении изменений

№ закупки

32211682907

Наименование заказчика

ООО «БЭК-ремонт»

Предмет договора

Монтаж тепловой изоляции, АКЗ и обмуровки при ДПМ,  
второй этап модернизации КА ст. № 2 НИТЭЦ

Внесены следующие изменения:

#### 1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
2.2 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 20.09.2022 14:00 по иркутскому времени	2.2 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 26.09.2022 14:00 по иркутскому времени
2.6. Дата и время рассмотрения первых частей заявок 22.09.2022 14:00 по иркутскому времени	2.6. Дата и время рассмотрения первых частей заявок 28.09.2022 14:00 по иркутскому времени
2.7. Дата приема дополнительных ценовых предложений (проведения переторжки) 23.09.2022 с 14:00 до 17:00 по иркутскому времени.	2.7. Дата приема дополнительных ценовых предложений (проведения переторжки) 29.09.2022 с 14:00 до 17:00 по иркутскому времени.
2.8. Дата и время рассмотрения вторых частей заявок 27.09.2022 14:00 по иркутскому времени	2.8. Дата и время рассмотрения вторых частей заявок 04.10.2022 14:00 по иркутскому времени
2.6 Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов 28.09.2022 14:00	2.6 Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов 05.10.2022 14:00

#### 2. Техническое задание

Добавлен раздел 9. Обмуровочные работы

Добавлен раздел 10. Монтаж тепловой изоляции

#### 3. Проект договора

Внесены корректировки в Приложение №5 Техническое задание