


УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству

Главный инженер

ООО "БЭК-ремонт"



К.С. Галынт
2022 г.

Ведомость объема работ № 2_15к-22

Текущий ремонт котлоагрегата ст. № 5. Устройство лесов.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Поставка материалов
2	3	4	5	6	7
Раздел 1. NIT41NAE33AC010КС01 Экраны топки					
17	Сборка и разборка деревянных настилов (1х12м 1шт)	м2	12		
18	Циты: настила РДС 82-201-96	м2	0,54	материал	субподрядчик
19	Устройство и разборка лесов (Приказ №151 от 06.04.2021): 2 ячейки 2*2*12м (1,003т*2шт, 4,8х2шт м2 горизонтальной поверхности)	т	2,006		
20	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0008	материал	субподрядчик
21	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,003	материал	субподрядчик
22	Циты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	0,53	материал	субподрядчик
Раздел 2. NIT41NAE33AC010КС01 Ремонт ВЭК ф32*4мм					
34	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. внутри котла Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 2 ячейки 2*2*2м (0,320т*2шт., 4,8м2х2 горизонтальной поверхности)	т	0,64		
35	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0008	материал	субподрядчик
36	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,003	материал	субподрядчик
37	Циты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	0,53	материал	субподрядчик
Раздел 3. NIT41NAE33AC010КС01. Замена 100% выходных участков труб пароперегревателя 4-ой ступени (контактные стыки)					

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7
72	Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: свыше 10м. (2*12 м по горизонт.поверхности, отм.31,0м).	м2	24		
73	Шиты: настила РДС 82-201-96	м2	1,08	материал	субподрядчик
74	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. 2 ячеек 2*6*10м (1,930т*2 шт, 14,4*2 м2 горизонтальной проекции)	т	3,86		
75	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0023	материал	субподрядчик
76	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,008	материал	субподрядчик
77	Шиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	1,58	материал	субподрядчик
Раздел 4. ПИТАНИЕЗАСОС010КС01 Замена гибов пароперепускных труб					
102	Устройство и разборка лесов (2 ячеек 2*2*2м (0,342т*2 шт, 6,76*2 м2 горизонтальной поверхности).	т	0,684		
103	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0011	материал	субподрядчик
104	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,004	материал	субподрядчик
105	Шиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	0,74	материал	субподрядчик
Раздел 5. ПИТАНИЕЗАСОС010КС01 Ремонт пароперегревателя					
120	Сборка и разборка деревянных настилов (2х12м 1шт)	м2	24		
121	Шиты: настила РДС 82-201-96	м2	1,08	материал	субподрядчик
Раздел 6. ПИТАНИЕЗАСОС010КС01 Ремонт паромазутопроводов					
130	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 2 ячейки 2*4*10м (1,362т*2шт., 9,8м2х2 горизонтальной поверхности)	т	2,724		
131	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0016	материал	субподрядчик
132	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,006	материал	субподрядчик
133	Шиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	1,08	материал	субподрядчик

Раздел 10. ПИТ4ИНАЕЗ3АС010КС01 Ремонт газопроводов

175	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 4 места 2*2*4м (0,408т*4 шт., 4,8м2*4 м2 горизонтальной поверхности)	т	1,632		
176	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0015	материал	субподрядчик
177	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,006	материал	субподрядчик
178	Шиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	1,06	материал	субподрядчик

Раздел 12. ПИТ4ИНАЕЗ3АС010КС01 Ремонт пылепроводов и пыледелителей

195	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 4ячейки 2*2*4м (0,408т*4шт., 4,8м2*4 м2 горизонтальной поверхности)	т	1,632		
196	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0015	материал	субподрядчик
197	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,006	материал	субподрядчик
198	Шиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	1,06	материал	субподрядчик

Раздел 14. ПИТ4ИНАЕЗ3АС010КС01 ГЭШ

204	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 4ячейки 2*2*16м (1,421т*4шт., 4,8м2*4 м2 горизонтальной поверхности)	т	5,684		
205	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0015	материал	субподрядчик
206	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,006	материал	субподрядчик
207	Шиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	1,06	материал	субподрядчик

ВУТ ПЗ=1,0128 (Поз. 17, 19, 34, 72, 74, 102, 120, 130, 175, 195, 204)

Генподрядчик:

Начальник КИД ООО "БЭК-ремонт"

А.Н. Шипуля

Субподрядчик:



 O. B. Mutsaers