
Вз
ам

. и
нв

.№
Ин

в.
№

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Изм. № док Подпись Дата

Регистрационный номер в реестре СРО П-046-003811125944-0193 от 17.02.2011

Заказчик - ООО "ЕвроСибЭнергия-Гидрогенерация", филиал БГЭС

"Mодернизация ливнеотводящей системы левобережной, правобережной грунтовой
плотины с обустройством пешеходных дорожек и освещения правобережной

грунтовой плотины (ПИР)"

Рабочая документация
Вынос электрических сетей

009-02-2022-ЭС.1

2023

Главный инженер проекта                              И.Ю. Гармазов



ПримечаниеНаименование

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

 Спецификация оборудования, изделий и материалов

 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях"

ПУЭ изд. 6, 7  Правила устройства электроустановок

Обозначение

 Ссылочные документы

Прилагаемые документы

009-02-2022-ЭС.1.СО

009-02-2022-ЭС.1.ВР  Ведомость объемов работ

А5-92

   Общие указания

1. Рабочая документация выполнена на основании задания Заказчика на разработку проетной и рабочей документации по
объекту Братсой ГЭС "Mодернизация ливнеотводящей системы левобережной, правобережной грунтовой плотины с
обустройством пешеходных дорожек и освещения правобережной грунтовой плотины (ПИР)".
2. В данном разделе предусмотрен вынос кабеля электроснабжения.
3. Работы по рытью траншей выполняются вручную.
4. Защиту кабеля электроснабжения выполнить подземными разборными трубами IEK. Защитные подземные
разборные трубы IEK представляют собой модульную конструкцию, состоящую из двух частей, которые соединяется
между собой методом задвигания одной половины в другую, что делает удобным процесс монтажа. Защитные
подземные разборные трубы IEK производятся мерными отрезками длиной 3м.
После завершения строительных работ защитные подземные разборные трубы не демонтируются.
5. Обратную засыпку выполнить слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
Засыпку произвести поэтапно, небольшими слоями. Каждый слой, толщина которого не должна превышать 20-ти
сантиметров, увлажняют и тщательно утрамбовывают. После засыпки сделать финальную утрамбовку с помощью
специальной техники - катков и приводных трамбовок.
6.В случае выявления несоответствия существующих отметок инженерных сетей с проектными отметками,
необходимо от собственников получить технические условия на переустройство инженерных сетей попадающих в
пятно застройки.
7. Основные проектные решения приняты в соответствии с действующими типовыми проектами, нормами и
правилами проектирования.
8. Все виды строительных и монтажных работ производить с обязательным выполнением указаний СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве", ПУЭ (7 изд.), а также требований ведомственных нормативов по охране
труда и техники безопасности. Установочные изделия должны иметь сертификат соответствия РФ.
9. Подрядной организации выполнить проект производства работ согласно СП 76.13330.2016 и согласовать с
Заказчиком.
10. Виды работ, приемка которых должна быть оформлена монтажной организацией "Актом освидетельствования
скрытых работ":
- разработка траншеи;
- устройство песчаной подушки;
- выполнение в траншее защитных конструкций электрического кабеля;
- обратная засыпка траншеи.
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Общие данные. Общие указания

План пересечения канализации с кабельной линией М1:250

Узел защиты при пересечении электрического кабеля с канализацией

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примеч.

1 лист

1 лист



А
А

А

35
кВ

т

Переход через дорогу по сущ. конструкциям*

ПК 22

15м

4,
39

м

1
1
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Примечание:

1. Существующая кабельная линия нанесена условна. Трассу кабеля определить по месту.
2. Изменить отметку кабелных линий на участке 1 с 393.90* на 393.69*.
3. * - Уточнить при производстве работ

Условные обозначения
W1 - Кабель силовой проектируемый

W1 - Кабель силовой существующий

- Защита сущ. силовой кабельной линииW1

- Тепловая сеть



Труба 
IEK ∅110 мм

Кабель

Ж/б лоток
канализации394.65 394.54

393.69

Лента F207

2 000 2 000

Примечания:
* - Уточнить при производстве работ

Наименование

Номер пересечения

Земли

Пересекаемого кабеля*

Низ ж/б лотка*

Глубина заложения 
кабеля h, м*

Расстояние до 
тепловой сети h1, м*

Номер участка

1

394.65

393.69

393.95

0.96

0.26

Порядок работ по защите кабеля:
1. Отрыть траншею до отметки кабеля.
2. Выполнить песчаную подушку с уплотнением под трассой кабеля.
3. Завести под кабель одну часть трубы.
4. Выполнить соединение со второй частью трубы методом задвигания одной половины в другую. Для
надежности соединение рекомендуется фиксировать металлической лентой через 0,5 м.
5. Выполнить работы по прокладке канализации.
6. Окончательную засыпку производить совместно с засыпкой котлована для канализации.
7. После окончания строительства канализации конструкции не демонтируются.
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Поз.

1

4

6

7

Наименование и техническая характеристика

Участок 1 (Вынос силовой кабельной линии)

Труба IEK ∅110 мм 

Лента стальная 20х0,7х0,5м

Скрепа для фиксации ленты

Песок строительный

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

F207

NC20

Код продукции

CTR30-110K053

Поставщик

Группа компаний IEK

Нилед

Нилед

Ед. 
измерения

м

шт

шт

м3

Кол.

9

18

18

1,8

Масса
1 ед.,кг

2,5

0,109

0,009

1500
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4

5

6

Наименование работ

Участок 1 (Вынос силовой кабельной линии)

Разработка вручную траншеи гл.1200 мм, ш.300 мм

Выемка местного грунта

Монтаж разборной трубы IEK ∅110 мм

Подсыпка песка

Обратная засыпка местного грунта

Удаление остатков местного грунта

Ед.изм.

м

м³

м

м³

м³

м³

Кол-во

20

7,2

9

1,8

5,4

1,8
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