
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала -

технический директора ТЭЦ-6

_______________ В.А. Сазонкин

"06" марта 2024г.

Исходные данные:

2,00%

ОЗП ЭМ ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

перевозка НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Оказание услуг по испытанию наружных 

пожарных лестниц, стационарных 

ограждений ТЭЦ-6 в г. Братске 
1 465 092,58 195 098,03 4 661,13 0,00 0,00 0 0 179 490,13 85 843,29 850,82 0

465 092,58 195 098,03 4 661,13 0,00 0,00 0 0 179 490,13 85 843,29 850,82 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

465 092,58 195 098,03 4 661,13 0 0 0 179 490,13 85 843,29 850,82 0

НДС 93 018,52

Всего с НДС 558 111,10
1

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Ведущий инженер ОПР ЦОР С.В. Панов

Инженер ОПР ЦОР А.В.Копылова

ИЦС (квартал, год) 3 кв 2024г.

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту (работ/услуг):Оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц, стационарных ограждений ТЭЦ-6 в г. Братске 

Основание:Техническое задание, утвержденное  Заместителем директора филиала - техническим директором ТЭЦ-6

Стоимость чел.часа рабочих Региональная стоимость 1 чел.-часа рабочих-строителей в зависимости от разряда работ 4 квартал 2023 г. (зона 1 )

в том числе:

Индекс на материалы 

Индекс на оборудование  -

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3  кв 2024г

Составлен в ценах по состоянию на 3кв. 2024 г.

СМР + оборудование

Всего СМР+оборудование

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

Стоимость работ в текущей цене 

Всего 

Зимнее удорожание (___%)

Непр.  работы и затраты (1,5%)

Прочие

Всего Прочие

Итого начальная стоимость :

Оборудование поставки заказчика
Примечание  : 

1



2


