

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по производству
Чупров Руслан Владимирович

« 19 » июля 2022 г.

Расчет начальной стоимости работ

На ремонт помещений мастерских ООО "БЭК-ремонт"
по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01. ТЭЦ 6.

Основание: Ведомость объемов работ № 53, 55, 56, 57, 58.

Исходные данные:

ИПС (квартал, год)	3 кв. 2021г
Индекс на материалы	не используется
Индекс на оборудование	не используется
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 _ кв 2022 _г	2,79%

Составлен в ценах по состоянию на

№ п/п	Наименование смет	№ смет	В том числе:									
			Всего	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР + оборудование												
1	капитальный ремонт помещения №26 общей площадью 35,6кв.м.Вспомогательный корпус ЦРМисБЦ, помещений № 30, № 31, № 32 1 этаж, здание главного распределительного и главного пита управления.	53	540 784	165 351	1 834		141 600		154 714	77 888	293,42	

2	капитальный ремонт помещений № 13, № 14, № 24, № 16, № 17, 1 этаж, здание главного распределительного и главного цита управления.	55	460 033	119,958	3 337		169 603		113 045	55498	214,21	
3	капитальный ремонт помещений мастерской, кабинета мастера, комнаты отдыха, душевой, туалета, 2 этаж, здания Пристройке к БРМЗ в районе бывшего 2 поста охраны	56	457 273	132 605	3 140		127 985		132 801	62055	242,65	
4	ремонт помещений № 124 (41 кв.м) на отм 0.0. м Комната отдыха ЦЦР, здание главного корпуса.	57	250 000	72 788	1 662		74 142		66 937	35013	127,06	
5	перепланировку помещения с установкой противопожарной двери, 2 этаж здания СБК-4.	58	91 743	19 005	1 907		42 108		18 329	10 283	58,80	
Всего СМР+оборудование												
в т.ч.:												
<i>Временные здания и сооружения (__ %)</i>												
<i>Зимнее удорожание (__ %)</i>												
<i>Непр. работы и затраты (__ %)</i>												
Прочие												
4												
Всего Прочие												
Итого начальная стоимость :												
<i>Коэффициент конкурсного снижения:</i>												
ВСЕГО стоимость работ			1 799 833	509 707	11 880	0	555 438	0	485 826	240 737	936	0
НДС			359 967									
Всего с НДС			2 159 800									

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник УРЗИС "БЭК-ремонт"



Е.А. Патрушов