

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-технический директор
участка теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
В.М. Линейцев
" 01 " 09 2021г

Расчет начальной стоимости
по объекту (работ/услуг): Выполнение работ по ремонту ворот зданий ЦРГК
на филиале ТЭЦ-6 ТИИТС в г. Братске

Основание: Проект/ведомость № 17-21; 18-21, утвержденный (кем, когда) Заместителем директора филиала-технический директор участка теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания" В.М. Линейцевым

Исходные данные:

ИЦС (квартал, год)	2/2021
Индекс на материалы	3/2020
Индекс на оборудование	
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4кв 2021г	2,43%

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Всего	Стоимость работ в текущей цене в том числе						
				ФОТ	ЭМ	Материалы	НР	СП	Оборудование поставки подрядчика	ТЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР + оборудование										
1	Ремонт ворот в здании гаража для автомашин (РГК), инв. № ИЭ14800000066	17-21	719 259	56 639	16 380	491 185	53 836	37 632		160
2	Ремонт ворот в гараже на 22 автомашин с ремонтно-механической зоной, мойкой с очист. соор. и хол.складом (РГК), инв. № ИЭ14800000016	18-21	1 468 449	112 123	36 570	1 005 230	108 304	76 169		317
Всего СМР+оборудование				168 762	52 950	1 496 415	162 140	113 801	0	477
в т.ч.:										
Временные здания и сооружения (%)										
Зимнее удорожание (8,46%)										
Непр. работы и затраты (1,5%)										
Прочие										
3										
Всего Прочие				0	0	0	0	0	0	0
Итого начальная стоимость:				168 762	52 950	1 496 415	162 140	113 801	0	477
НДС										
Всего с НДС										
2 625 249,60										

Примечание:

- Расчет за выполненные непродвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
- Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОПР ЦОР-ТИ

Н.М. Шадрина

Инженер ОПР ЦОР-ТИ

Г.Г. Бабенко