

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
Д.В. Васильев
" " 2024г

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): Выполнение ремонтных работ по замене окон на витражи в ГК (постоянный торец) на филиале ТЭЦ-10 в г. Ангарске

Основание: дефектная ведомость № 1, утвержденная директором ТЭЦ-10 филиала ООО "Байкальская энергетическая компания". Д.В. Васильевым и тех. службой ИД

Исходные данные:

ИПДС (квартал, год)

Индекс на материалы

Индекс на оборудование

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 квартал 2024г.

1,33%

Сметн.-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2024 года

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Всего	Стоимость работ в текущей цене в том числе:									
				ОЗП	ЭМ	Озм	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	Перевозка	ИПР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
СМР + оборудование													
1	Замена окон на витражи (постоянный торец) ГК	1	1 894 020,00	360 926,00	26 952,00	18 216,00	924 641,00			365 631,00	197 654,00	798	38
	Всего СМР+оборудование		1 894 020,00	360 926,00	26 952,00	18 216,00	924 641,00	0,00	0,00	365 631,00	197 654,00	798	38
в т.ч.:													
Временные здания и сооружения (%)													
Зимнее удорожание (%)													
Непр. работы и затраты (%)													
Прочие													
2													
	Всего Прочие		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого начальная стоимость:		1 894 020,00	360 926,00	26 952,00	18 216,00	924 641,00	0,00	0,00	365 631,00	197 654,00	798	38
	ИПДС		378 804,00										
	Всего с ИПДС		2 272 824,00										

Примечание:

1. Расчет за выполнение подрядных работ производится только с предоставлением составленного подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.

2. Стоимость услуг учитывается по смете, предоставленной действующей редакцией РК РФ

Начальник ОПНР

В.В. Горев

Инженер по НСР ОПНР

О.М. Ткачук