

Заказчик: Филиал ОАО "ИЭСК" "ВЭС"

Наименование объекта:Строительно-монтажные, пусконаладочных работы по модернизации телемеханики Осинского РЭС (Боханский СУ) по титулу:

- K\_V12.1 Модернизация ПС 110/10кВ Бохан телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)
- K\_V12.2 Модернизация ПС 35/10кВ Тараса телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)
- K\_V12.3 Модернизация ПС 35/10кВ Олонки телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)
- K\_V12.4 Модернизация ПС 35/10кВ Каменка телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)
- K\_V12.5 Модернизация ПС 35/10кВ Казачье телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)
- K\_V12.6 Модернизация ПС 35/10кВ Серёдкино телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)

СВОДКА ЗАТРАТ

по объекту:Строительно-монтажные, пусконаладочных работы по модернизации телемеханики Осинского РЭС (Боханский СУ) по титулу:

- K\_V12.1 Модернизация ПС 110/10кВ Бохан телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)
- K\_V12.2 Модернизация ПС 35/10кВ Тараса телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)
- K\_V12.3 Модернизация ПС 35/10кВ Олонки телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)
- K\_V12.4 Модернизация ПС 35/10кВ Каменка телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)
- K\_V12.5 Модернизация ПС 35/10кВ Казачье телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)
- K\_V12.6 Модернизация ПС 35/10кВ Серёдкино телемеханизация (замена оборудования телемеханики – 1 комплект)

Расчет составлен в уровне цен 1 квартал 2023 года.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость						Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Лимит. Затраты (временные, зимние, непредвиденные)	Доп. затраты (прочие)	Итого (без НДС)
		Прямые затраты	В том числе					ТЗ	ТЗМ							
			основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ИТОГО по СМР	3 536 897,00	1 003 270,00	6 414,00	1 958,00	1 956 255,00	3 496 447,00	2304,03	3,43	1 005 228,00	941 779,00	490 759,00	4 969 435,00	261 841,00	1184227	6 415 503,00
2	ИТОГО по ПНР	5 382 104,00	5 382 104,00					8346,09	0	5 382 104,00	3 982 753,00	1 937 557,00	11 302 414,00		0	11 302 414,00
3	Всего по сводке затрат	8 919 001,00	6 385 374,00	6 414,00	1 958,00	1 956 255,00	3 496 447,00	10 650,12	3,43	6 387 332,00	4 924 532,00	2 428 316,00	16 271 849,00	261 841,00	1 184 227,00	17 717 917,00

Составил: инженер по ПСР 1кат. ГИПиУ ОКС "ВЭС" \_\_\_\_\_  
должность подпись

Фоменко О.Г. \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Проверил: инженер 2 кат. ГОСиСК ОКС "ВЭС" \_\_\_\_\_  
должность подпись

Николаенко Е.В. \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи