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Ед. изм. Кол-во Наименование Ед. изм. Кол-во
Исполь-

зование 
Наименование Ед. изм. Кол-во

Поставка 

(заказчик / 

подрядчик) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Опора деревянная шт. 31 утиль

Крюки КВ-16 шт. 175
металло-

лом

Опора деревянная 

УА10
шт. 6 утиль

Крюки КВ-16 шт. 42
металло-

лом

3
Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры шт.

8

4
Демонтаж: одного дополнительного провода с одной 

опоры (к-т = 6, количество доп. проводов = 6)

шт.
8

5
Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры шт.

29

6
Демонтаж: одного дополнительного провода с одной 

опоры (к-т = 2, количество доп. проводов = 2)

шт.
29

Смазка защитная электросетевая кг. 3,1 Подрядчик

Смазка солидол жировой Ж кг. 0,93 Подрядчик

Ветошь хлопчатобумажная цветная кг. 0,62 Подрядчик

Краска масляная МА-15, цветная т. 0,0124 Подрядчик

Лак битумный БТ-577 т. 0,0031 Подрядчик

Стойка железобетонная: вибрированная 

для опор СВ 105-3,5

шт. 31
Заказчик

Траверсы стальные ТН-3 шт. 26 Подрядчик

Траверсы стальные ТН-2 шт. 5 Подрядчик

Хомуты стальные Х 10 шт. 31 Подрядчик

Смазка защитная электросетевая кг. 0,5 Подрядчик

Смазка солидол жировой Ж кг. 0,15 Подрядчик

Ветошь хлопчатобумажная цветная кг. 0,1 Подрядчик

Краска масляная МА-15, цветная т. 0,002 Подрядчик

Лак битумный БТ-577 т. 0,0005 Подрядчик

Стойка железобетонная: вибрированная 

для опор СВ 105-3,5

шт. 10
Заказчик

Траверсы стальные ТН-3 шт. 2 Подрядчик

Траверсы стальные ТН-2 шт. 3 Подрядчик

Хомуты стальные Х 10 шт. 5 Подрядчик

Кронштейн крепления укоса У-1 шт. 5 Подрядчик

Смазка защитная электросетевая кг. 0,1 Подрядчик

Смазка солидол жировой Ж кг. 0,03 Подрядчик

Ветошь хлопчатобумажная цветная кг. 0,02 Подрядчик

Краска масляная МА-15, цветная т. 0,0004 Подрядчик

Лак битумный БТ-577 т. 0,0001 Подрядчик

Стойка железобетонная: вибрированная 

для опор СВ 105-3,5

шт. 3
Заказчик

Траверсы стальные ТН-2 шт. 1 Подрядчик

Хомуты стальные Х 10 шт. 1 Подрядчик

Кронштейн крепления укоса У-1 шт. 2 Подрядчик

Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16 км. 1,6 Заказчик

Зажимы анкерные РА 1500, без 

кронштейна

100 шт. 0,07
Подрядчик

Поддерживающий зажим PS-54 шт. 39 Подрядчик

Кабельный ремешок CSB-360 шт. 88 Подрядчик

Зажим для временного заземления ZPZ-

481

шт. 10
Подрядчик

Прокалывающий зажим ZP-645 шт. 20 Подрядчик

11
При изменении количества опор на 1000 м добавлять 

или исключать: к норме 33-04-017-01

шт.
8

Смазка защитная электросетевая кг. 1 Подрядчик

Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16 км. 0,04 Заказчик

Наконечники кабельные алюминиевые 50-

10-9

100 шт. 0,08
Подрядчик

Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна 100 шт. 0,04 Подрядчик

Зажим для временного заземления ZPZ-481 шт. 10 Подрядчик

13 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 2

ответвление 24

14 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 4

ответвление 3

Смазка защитная электросетевая кг. 2,4 Подрядчик

Прокалывающий зажим ZP-645 шт. 48 Подрядчик

Смазка защитная электросетевая кг. 1,5 Подрядчик

Прокалывающий зажим ZP-645 шт. 12 Подрядчик

17
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные (демонтаж)

шт.
24

18
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные (демонтаж)

шт.
3

19 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные

шт. 24 Лента монтажная F 2007 (50м), упак упак. 0,48
Подрядчик

20 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

шт. 3 Лента монтажная F 2007 (50м), упак упак. 0,06
Подрядчик

Прокалывающий зажим ZP-645 шт. 22 Подрядчик

Лента монтажная F 2007 (50м), упак упак. 0,44 Подрядчик

22 Погрузка в автотранспортное средство: прочие 

материалы, детали (с использованием погрузчика)

1 т. груза
0,28074

23
Разгрузка с автотранспортного средства: прочие 

материалы, детали (с использованием погрузчика)

1 т. груза
0,28074

Срок выполнения работ: 3 кв. 2024 г.

При расчёте учесть командировочные расходы.

Раздел 7. Переподключение светильников

Демонтируемый материал, относящийся к металлолому, передаётся подрядной организацией заказчику по акту на базу Тулунского РЭС, которая находится по адресу: г. Тулун, 

пер. Энергетиков, 6.

Смена светильников: с лампами накаливания 100 шт.
0,11

Раздел 5. Переподключение вводов

24

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 4

ответвление

3

Раздел 6. Переподключение приборов учёта

1000 м.

1,6

Раздел 4. Устройство вводов в КТП

2,1
металло-

лом

Провод А-35 км. 5,9
металло-

лом

2

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт.

1

Раздел 3. Подвеска провода

10

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-

2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

Провод в пролётах опор №№ 8-24 ф2, в пролётах опор №№ 8-21 ф-3 от ТП 487/160

1

Провод А-35 км.

Раздел 2. Установка опор

Опоры (П10-1) №№ 2, 3, 5-7, 9-23 ф-2, №№ 10-20 ф-3 от ТП 487/160

31

2

Ведомость объёмов работ № 61-24 П

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Умыган - Умыган в части замены опор, замены провода для нужд филиала АО "ИЭСК" "Западные электрические сети", инв. № 8000012551

(наименование объекта, станционный номер,инвентарный номер)

№ 

пп
Наименование

Объем работ Демонтируемый материал Потребность в основных материалах и запчастях 

16

15
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 2

ответвление

Опора (А10-1) № 9 ф-3 от ТП 487/160

Проезды и перебазировка к месту работ и обратно на расстояние 35 км. от г. Тулун до с. Умыган, ср. скорость 49 км/ч, БКМ, кран, АГП, автом. борт. до 5 т. 

21

12

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 4

ответвление

шт.

5

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных с подкосом

шт.

9

7

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

шт.

6

Опоры (А10-1) №№ 1, 4, 8, 24 ф-2, опора № 21 ф-3 от ТП 487/160

Раздел 1. Демонтаж

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных

Опоры №№ 2, 3, 5, 6, 7, 9-23 ф-2; опоры №№ 10-20 ф-3 от ТП 487/160

Опоры №№ 1, 4, 8, 24 ф-2; опоры №№ 9,21 ф-3 от ТП 487/160

Провод в пролётах опор №№ 1-8 ф-2, ф-3 от ТП 487/160

Раздел 8. Погрузка - выгрузка материалов

31

шт.

8

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом


