
Согласовано Утверждаю

И.о. директора филиала  АО "ИЭСК" 

"Западные электрические сети"

__________________ _____________________ В.В. Пехов

"______ " _______________2024 г. "______ " _________________2024 г.

Ед. изм. Кол-во Наименование Ед. изм. Кол-во
Исполь-

зование 
Наименование Ед. изм. Кол-во

Поставка 

(заказчик / 

подрядчик) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Опора деревянная шт. 28 утиль

Крюк КН-18 шт. 112 металлолом

Изолятор ТФ-20 шт. 112 утиль

Опора деревянная шт. 20 утиль

Крюк КН-18 шт. 80 металлолом

Изолятор ТФ-20 шт. 8 утиль

Опора деревянная шт. 2 утиль

Крюк КН-18 шт. 8 металлолом

Изолятор ТФ-20 шт. 8 утиль

4
Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры шт.

49 Провод А-35 км. 5,4 металлолом

5
Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры шт.

49 Провод А-35 км. 1,8 металлолом

6

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные 

(Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со 

снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без 

надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

шт.

28

7

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 

(Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со 

снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без 

надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

шт.

2

8

Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на 

линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием 

автогидроподъемника (Демонтаж оборудования, пригодного для 

дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой 

(частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое 

место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

10 опор

2,4

9
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов 

в ответвлении: 2

ответвление
28

10
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов 

в ответвлении: 4

ответвление
2

Смазка защитная электросетевая кг. 2,8 Подрядчик

Смазка солидол жировой Ж кг. 0,84 Подрядчик

Ветошь хлопчатобумажная цветная кг. 0,56 Подрядчик

Краска масляная МА-15, цветная т. 0,0112 Подрядчик

Лак битумный БТ-577 т. 0,0028 Подрядчик

Стойка железобетонная: вибрированная 

для опор СВ 95

шт. 28
Заказчик

Смазка защитная электросетевая кг. 2 Подрядчик

Смазка солидол жировой Ж кг. 0,6 Подрядчик

Ветошь хлопчатобумажная цветная кг. 0,4 Подрядчик

Краска масляная МА-15, цветная т. 0,008 Подрядчик

Лак битумный БТ-577 т. 0,002 Подрядчик

Стойка железобетонная: вибрированная 

для опор СВ 95

шт. 40
Заказчик

Узел крепления укоса У-3 шт. 20 Подрядчик

Смазка защитная электросетевая кг. 0,2 Подрядчик

Смазка солидол жировой Ж кг. 0,06 Подрядчик

Ветошь хлопчатобумажная цветная кг. 0,04 Подрядчик

Краска масляная МА-15, цветная т. 0,0008 Подрядчик

Лак битумный БТ-577 т. 0,0002 Подрядчик

Стойка железобетонная: вибрированная 

для опор СВ 95

шт. 6
Заказчик

Узел крепления укоса У-3 шт. 4 Подрядчик

Зажим прокалывающий Р-72 шт. 160 Подрядчик

Зажимы анкерные РА 1500, без 

кронштейна

100 шт. 0,24
Подрядчик

Зажим поддерживающий PS 54 шт. 30 Подрядчик

Крюк монтажный В16/240 шт. 47 Подрядчик

Зажим ответвительный РС 481 шт. 10 Подрядчик

Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16 м. 2200 Заказчик

Лента монтажная F 2007 (50м), упак упак. 0,68 Подрядчик

Бугель NB 20 шт. 28 Подрядчик

Лента монтажная F 2007 (50м), упак упак. 0,048 Подрядчик

Бугель NB 20 шт. 2 Подрядчик

17
Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на 

линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием 

автогидроподъемника

10 опор

2,4
Смазка ЦИАТИМ-221 кг. 0,72

Подрядчик

Смазка защитная электросетевая кг. 2,8 Подрядчик

Провод СИП-4 2*16 м. 500 Заказчик

Смазка защитная электросетевая кг. 1 Подрядчик

Провод СИП-4 4*16 м. 40 Заказчик

Зажим прокалывающий Р-72 шт. 15 Подрядчик

Зажим плашечный CD 35 шт. 15 Подрядчик

21
Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с 

использованием погрузчика)

1 т. груза
0,32507

22
Разгрузка с автотранспортного средства: прочие материалы, детали 

(с использованием погрузчика)

1 т. груза
0,32507

Срок выполнения работ: 3 кв. 2024 г.

При расчёте учесть командировочные расходы.

2

Демонтируемый материал, относящийся к металлолому, передаётся подрядной организацией заказчику по акту на базу Чунского РЭС, которая находится по адресу: п. Лесогорск, ул. Энергетиков, д. 1, кв. 1.

18
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью 

механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 28

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью 

механизмов при количестве проводов в ответвлении 4

ответвление

2

28

16

Опоры №№ 1-23 Ф-1; опоры №№ 1-20 Ф-2; опоры №№ 1-11 Ф-3 от ТП 335/250

14

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) 

напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника

15
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные шт.

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные шт.

ответвление

Проезды и перебазировка к месту работ и обратно на расстояние 207 км. от г. Тулун до с. Тони, автом. борт до 5 т., БКМ, кран, АГП.

28

2

1000 м.

2,2

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций 10 м.

15

20

Объем работ Демонтируемый материал Потребность в основных материалах и запчастях 

1

Раздел 2. Монтаж

Опоры №№ 2, 5-7, 9-10, 12, 15-17, 19-20, 22 Ф-1; опоры №№ 4-8, 10-11, 13, 17, 19 Ф-2; опоры №№ 3, 6-7, 9-10 Ф-3 от ТП 335/250

3

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя 

подкосами

20

Ведомость объёмов работ № 64-24 П

Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Тони - Тони в части замены опор для нужд филиала АО "ИЭСК" "Западные электрические сети", инв. № 8000012265

(наименование объекта, станционный номер,инвентарный номер)

№ 

пп
Наименование

шт.

20

Опоры №№ 1, 4, 8, 11, 13, 14, 21, 23 Ф-1; опоры №№ 9, 12, 14-16, 18 Ф-2; опоры №№ 1-2, 4-5, 8, 11 Ф-3 от ТП 335/250

19

Опора № 3 Ф-1; опора № 20 Ф-2 от ТП 335/250

Опоры №№ 1-23 Ф-1; опоры №№ 1-20 Ф-2; опоры № 1-11 Ф-3 от ТП 335/250

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без 

приставок: одностоечных с двумя подкосами

шт.

шт.

2

Раздел 1. Демонтаж

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных

Опоры №№ 2, 5-7, 9-10, 12, 15-17, 19-20, 22 Ф-1; опоры №№ 4-8, 11, 13, 17, 19 Ф-2; опоры №№ 3, 6-7, 9-10 Ф-3 от ТП 335/250

Опоры №№ 1, 4, 8, 11, 13, 14, 21, 23 Ф-1; опоры №№ 9, 12, 14-16, 18 Ф-2; опоры №№ 1-2, 4-5, 8, 11 Ф-3 от ТП 335/250

Опора № 3 Ф-1; опора № 20 Ф-2 от ТП 335/250

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с 

подкосом

шт.

Раздел 3. Погрузка - выгрузка материалов

28

шт.

12

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без 

приставок: одностоечных с одним подкосом

213

11

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без 

приставок: одностоечных

шт.


