
УТВЕРЖДАЮ

________________ В.В. Пехов

"____ " ______________2024 г.

Исходные данные:

ОЗП ЭМ ЗПМ Материалы
Командир. + 

проезды
НР СП ТЗ ТЗМ СМР Материалы

Командир. + 

проезды

Непр.  

работы и 

затраты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16

1

Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Тони - Тони в 

части замены опор для нужд филиала АО "ИЭСК" 

"Западные электрические сети", инв. № 8000012265

64-24 П 1 505 577,50 297 193,54 258 660,32 111 864,52 92 070,57 116 294,80 420 874,11 208 619,64 680,10 226,58 0,00 0,00 0,00

1 505 577,50 297 193,54 258 660,32 111 864,52 92 070,57 116 294,80 420 874,11 208 619,64 680,10 226,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 505 577,50 297 193,54 258 660,32 111 864,52 92 070,57 116 294,80 420 874,11 208 619,64 680,10 226,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

НДС 301 115,50 0,00

Всего с НДС 1 806 693,00 0,00

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Примечание  : 

Прочие

Всего Прочие

Итого начальная стоимость :

СМР + оборудование

Всего СМР+оборудование

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

Зимнее удорожание (___%)

Непр. работы и затраты (___%)

Стоимость работ подрядчика в текущей цене с учетом коэффициента 

конкурсного снижения

Всего 

(гр.5+гр.6+гр.8+

гр.9+гр.10+

гр.11)

в том числе:

Всего

в том числе

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2024 г.

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

Стоимость работ в текущей цене 

Индекс на материалы 

Индекс на оборудование

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв 2024 г. 1,25%

И.о. директора филиала АО "ИЭСК" 

"Западные электрические сети"

Расчёт начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг): ВЛ 0,4 кВ Тони - Тони, инв. № 8000012265

Основание: ведомость № 64-24 П, утверждённая директором филиала АО "ИЭСК" ЗЭС Ворониным А.Н.

ИЦС (квартал, год) 1 кв. 2024 г.


