

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

В.В. Пехов  
" " 2024 г.

Расчёт начальной стоимости  
по объекту (работ/услуг): ВЛ-10 кВ Катарбей - Бородинск, инв. № 8000011560

Основание: ведомость № 65-24 П, утверждённая директором филиала АО "ИЭСК" ЗЭС Ворониным А.Н.

|  |               |
|--|---------------|
| Исходные данные:                                   |               |
| ИЦС (квартал, год)                                 | 1 кв. 2024 г. |
| Индекс на материалы                                |               |
| Индекс на оборудование                             |               |
| Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв 2024 г. | 1,25%         |

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2024 г.

| № п/п                                 | Наименование смет  | № смет  | Стоимость работ в текущей цене                     |              |            |           |            |                        |            |           |        |       | Стоимость работ подрядчика в текущей цене с учетом коэффициента конкурсного снижения |             |           |                        |                              |
|---------------------------------------|--|---------|--|--------------|------------|-----------|------------|------------------------|------------|-----------|--------|-------|--|-------------|-----------|------------------------|------------------------------|
|                                       |  |         | Всего<br>(гр.5+гр.6+гр.8+<br>гр.9+гр.10+<br>гр.11) | в том числе: |            |           |            |                        |            |           |        |       | Всего  | в том числе |           |                        |                              |
|                                       |  |         |  | ОЗП          | ЭМ         | ЗПМ       | Материалы  | Командир. +<br>проезды | НР         | СП        | ТЗ     | ТЗМ   |  | СМР         | Материалы | Командир. +<br>проезды | Непр.<br>работы и<br>затраты |
| 1                                     | 2  | 3       | 4  | 5            | 6          | 7         | 8          | 9                      | 10         | 11        | 12     | 13    | 12   | 13          | 14        | 15                     | 16                           |
| СМР + оборудование                    |  |         |  |              |            |           |            |                        |            |           |        |       |  |             |           |                        |                              |
| 1                                     | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Катарбей - Бородинск в части замены опор для нужд филиала АО "ИЭСК" "Западные электрические сети", инв. № 8000011560 | 65-24 П | 806 967,99   | 107 506,45   | 110 918,67 | 44 792,18 | 260 878,23 | 48 332,54              | 156 867,60 | 77 672,32 | 248,23 | 90,19 | 0,00   |             | 0,00      |                        | 0,00                         |
| Всего СМР+оборудование                |  |         | 806 967,99   | 107 506,45   | 110 918,67 | 44 792,18 | 260 878,23 | 48 332,54              | 156 867,60 | 77 672,32 | 248,23 | 90,19 | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00                         |
| в т.ч.:                               |  |         |  |              |            |           |            |                        |            |           |        |       |  |             |           |                        |                              |
| Временные здания и сооружения ( __ %) |  |         |  |              |            |           |            |                        |            |           |        |       |  |             |           |                        |                              |
| Зимнее удорожание ( __ %)             |  |         |  |              |            |           |            |                        |            |           |        |       |  |             |           |                        |                              |
| Непр. работы и затраты ( __ %)        |  |         |  |              |            |           |            |                        |            |           |        |       |  |             |           |                        |                              |
| Прочие                                |  |         |  |              |            |           |            |                        |            |           |        |       |  |             |           |                        |                              |
| Всего Прочие                          |  |         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00                         |
| Итого начальная стоимость :           |  |         | 806 967,99   | 107 506,45   | 110 918,67 | 44 792,18 | 260 878,23 | 48 332,54              | 156 867,60 | 77 672,32 | 248,23 | 90,19 | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00                         |
|                                       | НДС  |         | 161 393,60   |              |            |           |            |                        |            |           |        |       | 0,00   |             |           |                        |                              |
|                                       | Всего с НДС  |         | 968 361,59   |              |            |           |            |                        |            |           |        |       | 0,00   |             |           |                        |                              |

Примечание :  
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.  
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.