

Пояснительная записка

к отбору подрядных организаций на выполнение работ для нужд ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Иркутская ГЭС.

1. Причина, обоснование:

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;
- Акт общего технического осмотра ЗиС ИГЭС от 16.05.2023, п.п.1; 25;
- Акт осмотра машинного зала от 09.02.2024 г.

В результате длительной эксплуатации здания ГЭС, постоянных динамических нагрузок от работающих гидроагрегатов, проезжающего автомобильного транспорта, а также воздействия атмосферных осадков появились многочисленные дефекты: отслоения окрасочного и штукатурного слоёв, следы протечек, отслоение напольной плитки.

После проведения работ по техперевооружению в районе ГА № 1, 2, 7, 8 имеются участки пола с перепадами 20 мм.

Конкретной задачей данной работы является:

По машзалу:

- гидроизоляция трещин по стенам и потолку машинного зала;
- покраска стен до подкрановой балки отдельными местами в местах отслоившейся краски в районе гидроагрегатов 1Г, 2Г, 3Г, 4Г, 5Г, 6Г, 7Г и 8Г;
- сплошная покраска стен от подкрановой балки до потолка в районе монтажной площадки ЛБ и гидроагрегатов 1Г, 2Г, 3Г, 4Г, 5Г, 6Г;
- сплошная покраска потолка машинного зала в районе гидроагрегатов 3Г, 4Г, 5Г, 6Г;
- ремонт полов и покраска верхнего пояса в районе 1Г, 2Г, 7Г, 8Г.

По подгенераторному помещению:

- ремонт отделки стен, деформационных швов, потолков и полов в подгенераторном помещении здания ГЭС, устройство металлических защитных кожухов для кабельных линий.

2. Краткое содержание предмета договора:

Лот №1. «Здание гидростанции инв №ТГ0001142. Машинный зал. Ремонт стен, потолков, полов».

Лот №2. «Здание гидростанции инв №ТГ0001142. Подгенераторное помещение отм. 437,93. Ремонт стен, полов и потолков».

3. Способ выбора контрагента: анализ предложений, проводимый Центральной закупочной комиссией ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго», в соответствии с п.127 «Плана закупок».

4. Заключение договора предусмотрено утвержденным бизнес – планом Общества.

5. Корректировка инвестиционной программы не требуется.

6. НМДЦ:

Лот №1. 4 444 202,88 рублей, без учета НДС.

Лот №2. 2 032 703,60 рублей, без учета НДС.

6.1.Порядок и обоснование определения цены: сметная документация и расчет начальной стоимости работ выполнен в действующей в РФ сметно-нормативной базе ФСНБ-2022 (с изм.1-9) в ценах 1кв.2024г. с пересчетом в цены 4кв. 2024г., в соответствии с СТП 907-011.202.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера».

7. Сроки выполнения работ:

- Лот №1: с даты заключения договора по 31.12.2024 года.

- Лот №2: с даты заключения договора по 30.11.2024 года.

8. Гарантия выполненных работ: не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки работ.

9. Оплата работ, выполненных Подрядчиком по договору, осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме № КС-3.

10. Источник финансирования: собственные средства Общества.

Инженер ОППР



Подольак Н.Н.

8(3952)793-815