

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия»
Виговский А.В.



2023 г.

Извещение о внесении изменений

№ закупки

18

Наименование заказчика

ООО «ЕвроСибЭнерго- Тепловая энергия»

Предмет договора

Водолазные работы при капитальном ремонте
гидроагрегата №4

Внесены следующие изменения:

1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
3.1.9. Сроки оплаты продукции - 7 рабочих дней с даты подписания актов оказанных услуг	3.1.9. Сроки оплаты продукции - 30 календарных дней с даты подписания актов оказанных услуг