
ГРАНД-Смета 2019

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базе ФЕР 2001г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-03-

523-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Предохранитель, устанавливаемый на 

изоляционном основании, на ток: до 100 А

шт 3 13,51 10,9 0,07 41 33 1,01 3,03

2 ФССЦ-

20.4.02.05-

0006

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Предохранители: плавкие ПП24-29-3723-00 

УХЛ3(Предохранитель ПР-24У 60А. ТУ 3424-

003-34377845-2000)

10 шт 0,3

3 / 10

550,9 165

_______________________________________________________________________________________________576,14

_______________________________________________________________________________________________414,224

_______________________________________________________________________________________________40,855

_______________________________________________________________________________________________2,915

 Филиал ТЭЦ-10 ООО "Байкальская энергетическая компания"  

Основание: проект 4944-ЭТ

___________________________464,864

___________________________7,113

Электротехническая часть, РАЗГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОЕ С 2-МЯ 2-Х 

ОПОРН.ВАГОНООПРОКИДОВАТЕЛЯМИ. Инв. № ИЭ140000. Техническое перевооружение бункеров ВО №2  

с устройством магнитно-импульсной установки очистки стенок.

Раздел 1. Монтаж оборудования (ч.4944-ЭТ.01)

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Сборка 1203А

Магнито-импульсная установка ИМ4-1,8-12

4944 02-01-01 Страница 1



ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕРм08-03-

572-06

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на полу, высота и ширина 

до 1200х1000 мм(силовой блок)

376,67 = 377,21 - 0,06 x 9,04

шт 1 376,67 30,65 54,41 6,78 377 31 54 7 3,09 3,09 0,54 0,54

4 ФССЦ-

01.7.15.02-

0021

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Болт анкерный диаметром 12 мм(БСР 

12Х110 У3)

шт 4 2,9 12

5 ФЕРм08-03-

573-04

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина: до 600х600х350 мм 

(пульт управления)

шт 1 56,85 20,44 33,47 3,42 57 20 33 3 2,06 2,06 0,31 0,31

6 ФЕРм08-03-

545-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и 

проводов сечением до 6 мм2, 

устанавливаемая на конструкции на стене 

или колонне, количество зажимов: до 

10(коробка соединительная)

шт 12 76,38 28,2 1,73 917 338 21 3 36

7 ФЕРм08-02-

397-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Профиль перфорированный монтажный 

длиной 2 м(для монтажа коробок)

100 м 0,14

14/100

583 80,46 95,01 23,33 82 11 13 3 8,56 1,2 2,27 0,32

8 ФССЦ-

20.2.08.05-

0019

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Профиль монтажный зетовый Z-образный 

30х30 мм длиной 2 м

шт 7 41,41 290
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФЕРм11-05-

001-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Механизм исполнительный, масса: до 20 

кг(индуктор)

34,38 = 42,62 - 0,32 x 25,76

шт 24 34,38 4,44 29,85 2,93 825 107 716 70 0,52 12,48 0,22 5,28

10

*

О

ООО ТД 

"ЕСЭ"

Магнито-импульсная установка ИМ4-1,8-12

ПЗ=2148108/5,19

компл 1 413893,64

2148108/5,1

9

413894

413894

11 ФЕРм08-03-

532-09

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Пост управления кнопочный 

взрывозащищенный с количеством 

элементов поста до 3, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне

шт 2 86,17 23,78 2,74 0,26 172 48 5 1 2,5 5 0,02 0,04

12

*

О

ФССЦ-

62.2.01.04-

0010

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Посты управления кнопочные: КУ-91(КУ-91-

РВ1В)    (Входит в комплект поставки п.10)

шт 2 165,01 330

330

13 ФЕРм10-06-

034-28

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Герметизация канала кабельной 

канализации: занятого

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр  табл.2 п.3 

Демонтаж (разборка) систем инженерно-

технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 

к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 

ТЗМ=0,4)

канал 2 2,04 2,04 4 4 0,22 0,44

14 ФЕРм10-06-

034-28

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Герметизация канала кабельной 

канализации: занятого

канал 2 95,51 5,11 191 10 0,55 1,1

Оборудование заказчика

Раздел 2. По месту(ч.4944-ЭТ.02)

Оборудование заказчика

Раздел 3. Прокладка кабеля (черт.4944-ЭТ.03;черт.4944-ЭТ.ВО; черт.4944-ЭТ.КЖ)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕРм08-02-

407-09

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Труба стальная , в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 80 мм

100 м 0,045

4.5 / 100

670,75 321,1 237,62 29,12 30 14 11 1 34,16 1,54 2,32 0,1

16 ФССЦ-

23.5.02.02-

0036

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 

2,0 мм

м 4,635

1,03*4.5

35,92 166

17 ФЕРм08-02-

411-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Рукав металлический наружным диаметром: 

до 48 мм

100 м 8,5

(600+250) / 100

1010,15 260,94 148,59 4,52 8586 2218 1263 38 27,76 235,96 0,36 3,06

18

*

ФССЦ-

08.1.02.13-

0005

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Металлорукав РЗ-ЦПнг 15

МАТ=4852,5/1,2/250/6,21

м 250 2,6

4852,5/1,2/2

50/6,21

650

19

*

ФССЦ-

08.1.02.13-

0011

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции 

РЗ-ЦПнг-32

МАТ=55428/1,2/600/6,21

м 600 12,4

55428/1,2/60

0/6,21

7440

20 ФССЦ-

20.2.08.07-

0048

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Скобы: анодированные двухлапковые для 

крепления кабелей, проводов, труб к 

различным основаниям, марка СМД 31-32

100 шт 5,77

577 / 100

106,3 613
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦ-

20.2.08.07-

0044

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Скобы: анодированные двухлапковые для 

крепления кабелей, проводов, труб к 

различным основаниям, марка СМД 16-17

100 шт 2,6

260/100

53,2 138

22 ФССЦ-

01.7.15.07-

0101

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Дюбель Nat 6 нейлоновый, 6/30 мм(хомут 

нейлоновый 3,6*300)

100 шт 0,5

50 / 100

20 10

23 ФЕРм08-02-

147-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг(на отм. выше -3,0)

100 м 0,75

(50{К4*1,5}+25{МК2*2*0,

5}) / 100

160,78 87,23 45,42 5,02 121 65 34 4 9,28 6,96 0,4 0,3

24 ФЕРм08-02-

412-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 

и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2г(на 

отм. выше -3,0)

100 м 0,75

(50{К4*1,5}+25{МК2*2*0,

5}) / 100

55,29 42,21 1,81 0,26 41 32 1 4,49 3,37 0,02 0,02

25 ФЕРм08-02-

412-02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 

и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2(на 

отм. ниже -3,0)

100 м 0,15

(15{ВВГ5*4}) / 100

68,77 50,67 3,62 0,5 10 8 1 5,39 0,81 0,04 0,01

26 ФЕРм08-02-

412-03

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 

и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2(на 

отм. ниже -3,0)

100 м 4,9

(490{КВ1*16}) / 100

87,25 59,13 5,43 0,76 428 290 27 4 6,29 30,82 0,06 0,29
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРм08-02-

412-02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 

и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2(ПуГВ 

1Х6 на отм. ниже -3,0)

100 м 2,6

260 / 100

68,77 50,67 3,62 0,5 179 132 9 1 5,39 14,01 0,04 0,1

28 ФЕРм08-02-

412-09

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 

и металлические рукава каждого 

последующего одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,75

75 / 100

27,32 17,2 1,81 0,26 20 13 1 1,83 1,37 0,02 0,02

29 ФССЦ-

21.1.06.10-

0408

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кабель силовой с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- 

и газовыделением, напряжением 1,0 кВ 

(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 

5х4ок(N,РЕ)

1000 м 0,0153

(1,02*15) / 1000

31015,17 475

30

*

ООО ТД 

"ЕСЭ"

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, с экраном, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, 

марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 (Входит в 

комплект поставки п.10)

1000 м 0,102

(100*1,02) / 1000

31

*

ООО ТД 

"ЕСЭ"

Провод ПуГВ 1*6 Ж-З

МАТ=8145,29/1,2/0,265/1000/6,21

м 265

260*1,02

4,12

8145,29/1,2/

0,265/1000/6

,21

1092

32

*

ООО ТД 

"ЕСЭ"

Кабель МКЭШВ 2*2*0,5 (в комплекте ИМ4-

1,8-12) (Входит в комплект поставки п.10)

м 51

50*1.02

33

*

ООО ТД 

"ЕСЭ"

Кабель КВЭВ-5нг 1*16(в комплекте ИМ4-1,8-

12) (Входит в комплект поставки п.10)

м 500

490*1.02

34 ФЕРм11-08-

001-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Присоединение к приборам концов жил 

электрических проводок под винт с 

оконцеванием наконечником

100 шт 0,26

26 / 100

159,02 113,68 41 30 11,3 2,94
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФССЦ-

20.2.10.03-

0003

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Наконечники кабельные: медные сечением 

жилы 6 мм2, длиной 42 мм(6-5-4-М-УХЛ3)

100 шт 0,26

26 / 100

79 21

36 ФЕРм08-02-

144-02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 6 мм2(общее кол-

во занятых жил по ВО кот.подходят к 

аппаратам поз.17,19,24,21)

100 шт 0,88

88 / 100

99,72 97,76 88 86 10,4 9,15

37 ФЕРм08-02-

158-04

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4

шт 4

2*2

7,81 1,97 31 8 0,21 0,84

38 ФЕРм08-02-

152-13

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Конструкция из профильной стали для 

крепления закладных подвесок, масса: до 1 

кг(применительно крепление болтами к 

заземлению)

203,24 = 208,09 - 0,00062 x 7 826,90

100 шт 0,13

13 / 100

203,24 135,36 48,47 0,26 26 18 6 14,4 1,87 0,02

39 ФССЦ-

01.7.15.03-

0011

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ М5*30

кг 0,000092

0,00706{вес 

1шт}*13/1000

19,97

33657,00 460,51 5,74

40 ФЕР46-03-

002-10

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сверление установками алмазного бурения 

в железобетонных конструкциях 

горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 80 мм

100 

отверсти

й

0,06

6 / 100

1854,35 394,42 1448,46 467,48 111 24 87 28 41 2,46 40,3 2,42

Итого по разделу 3 Прокладка кабеля (черт.4944-ЭТ.03;черт.4944-ЭТ.ВО; черт.4944-ЭТ.КЖ)

Раздел 4. Общестроительные работы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ФЕР46-03-

002-26

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

На каждые 10 мм изменения глубины 

сверления добавляется или исключается: к 

расценке 46-03-002-10

(до 700мм ПЗ=50 (ОЗП=50; ЭМ=50 к расх.; 

ЗПМ=50; МАТ=50 к расх.; ТЗ=50; ТЗМ=50))

100 

отверсти

й

0,06

6 / 100

3814,5 452 3334 1119,5 229 27 200 67 47 2,82 96,5 5,79

42 ФССЦ-

01.7.17.09-

0071

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм шт 1 1743,9 1744

43 ФЕР46-03-

014-02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сверление вертикальных отверстий в 

железобетонных конструкциях полов 

перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 

свыше 20 мм до 25 мм

100 

отверсти

й

0,1

10 / 100

67,64 67,64 7 7 7,93 0,79

44 ФЕР46-03-

014-15

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

На каждые 10 мм изменения глубины 

сверления добавлять или исключать: к 

расценке 46-03-014-02

(до 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

100 

отверсти

й

0,1

10 / 100

29 29 3 3 3,4 0,34

45 ФЕРм08-02-

155-02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Заделка проходов при прокладке кабелей по 

стенам и потолкам

9,68 = 10,49 - 3E-5 x 26 950,00

100 м 

трассы

0,072

((0.3*10+0.7*6)) / 100

9,68 9,49 1 1 1,01 0,07

46 Прайс Огнестойкая пистолетная монтажная пена 

Remontix PRO 65 850мл

МАТ=618/1,2/6,21*1,01*1,02

шт. 2 85,44

618/1,2/6,21

*1,01*1,02

171

3070,00 7,46 9,44Итого по разделу 4 Общестроительные работы

Раздел 5. Демонтаж панели и кабеля, перенос существующего шкафа
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47 ФЕРм08-03-

571-06

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж. Стеллаж заводского 

изготовления с блоками резисторов до 1000 

В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по 

фронту 900 мм(панель 700*2150)

(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейшего использования 

(предназначено в лом), без разборки и резки 

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

шт 1 48,38 15,33 33,05 3,84 48 15 33 4 1,545 1,55 0,306 0,31

48 ФЕРм08-02-

147-02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 2 кг(бронированный кабель)

(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейшего использования 

(предназначено в лом), без разборки и резки 

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

100 м 1,85

185 / 100

49,22 34,74 14,48 1,51 91 64 27 3 3,696 6,84 0,12 0,22

49 ФЕРм08-03-

572-03

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж.Блок управления шкафного 

исполнения или распределительный пункт 

(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота 

и ширина до 600х600 мм(шкаф 400*370*310)

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр  табл.3 п.2 

Демонтаж оборудования, пригодного для 

дальнейшего использования, со снятием с 

места установки, необходимой (частичной) 

разборкой без надобности хранения 

(перемещается на другое место установки и 

т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

шт 1 25,25 12,26 12,99 1,36 25 12 13 1 1,236 1,24 0,108 0,11

50 ФЕРм08-03-

572-03

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Монтаж.Блок управления шкафного 

исполнения или распределительный пункт 

(шкаф), устанавливаемый: на стене, высота 

и ширина до 600х600 мм(шкаф 400*370*310)

шт 1 218,99 20,44 21,65 2,26 219 20 22 2 2,06 2,06 0,18 0,18

863,00 15,78 1,11Итого по разделу 5 Демонтаж панели и кабеля, перенос существующего шкафа

Раздел 6. Погрузочно-разгрузочные работы
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51 ФССЦпг-01-

01-01-045

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка прочих 

материалов, деталей (с использованием 

погрузчика) демонтир.кабель

1 т груза 0,455

(185*2{кабель}+85{пане

ль})/1000

17,95 17,95 8 8

52 ФССЦпг-01-

01-02-045

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, 

деталей (с использованием погрузчика)

1 т груза 0,455

лом

14,41 14,41 7 7

53 ФССЦпг-03-

21-01-001

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 0,455

лом

2,91 2,91 1 1

19,00

440228 3689 2593 237 392,21 19,42

446644 6719 4321 394 576,14 25,88

2956 885 412 57

2508 1574 933 62 135,03 3,9235

61 11 50 18 0,9615 1,2315

891 559 332 21 47,94 1,312

6735

4615

Итого по разделу 6 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэф.перехода от ФЕР к ТЕР-3 квартал 2020г ОЗП=1,24; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16  (Поз. 40-44, 1, 3, 6-7, 15, 17, 25-28, 36-

38, 5, 11, 23-24, 45, 47-50, 2, 4, 8, 16, 20-22, 29, 35, 39, 9, 34, 13-14)
   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется 

один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. 
   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется 

один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. 
   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.7 Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях 

(за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка 

перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1  (Поз. 1, 3, 6-7, 15, 17, 

25-28, 36-38, 9, 34)
Накладные расходы

Сметная прибыль
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464864,00 576,14 25,88

9182

414224Оборудование заказчика

ВСЕГО по смете

Материалы заказчика
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