
ГРАНД-Смета 2019

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базе ФЕР 2001г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР09-03-

039-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Монтаж опорных конструкций: для 

крепления трубопроводов внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т

т 1,339

К1

1157,89 667,55 252,16 3,35 1550 894 338 4 73,6 98,55 0,27 0,36

2 ФЕРм38-01-

006-07

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе работы) 

или вручную (мелких деталей): листовые 

конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, 

воронки, желоба, лотки и пр.)

т 1,339

(ШВ16+Л8)/1,064+0,071

{пластины 

индуктора}+Ц

5399,82 1823,6 3066,27 42,73 7230 2442 4106 57 194 259,77 4 5,36

Кол.

Филиал ТЭЦ-10 ООО "Байкальская энергетическая компания"

Основание: проект4944-КМД

___________________________57,816

___________________________9,158

Конструкции металлические, "Вагоноопрокидыватель.140024 Техническое перевооружение бункеров ВО №1 с 

устройством магнитно-импульсной установки очистки стенок"

_______________________________________________________________________________________________810,68

_______________________________________________________________________________________________11,898

_______________________________________________________________________________________________45,064

Раздел 1. Металлоконструкции 4944-КМД-0

Металлоконструкции для магнито-импульсной установки

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм.
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3

*

ФССЦ-

08.3.11.01-

0057

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс

МАТ=77014,34/1,2/1,162/6,21

т 1,118

1,064*24{конструкции}*(

37+6,8)/1000

8893,91

77014,34/1,2

/1,162/6,21

9943

4 ФССЦ-

08.3.05.02-

0058

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 6-8 мм(8мм)

т 0,22

1,064*24*(3,3+5,3)/1000

5891,61 1296

5 ПРАЙС

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Цепь грузоподъемная стальная 6,3х19 (Т8) -

12 м (12м*0,9кг/метр=10,8 кг)

МАТ=2400/1,2/6,21

т 0,0108

10,8/1000

322,06

2400/1,2/6,2

1

3

6 ФЕР09-03-

039-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Монтаж опорных конструкций: для 

крепления трубопроводов внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т

т 0,16

К2

1157,89 667,55 252,16 3,35 185 107 40 1 73,6 11,78 0,27 0,04

7 ФЕРм38-01-

006-07

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе работы) 

или вручную (мелких деталей): листовые 

конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, 

воронки, желоба, лотки и пр.)

т 0,16

Л10/1,064

5399,82 1823,6 3066,27 42,73 864 292 491 7 194 31,04 4 0,64

8 ФССЦ-

08.3.05.02-

0061

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 10-13 мм(10мм)

т 0,17

1,064*2*80,1/1000

6671,97 1134

Металлоконструкции усиления стенок бункера
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФЕР09-03-

039-02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Монтаж опорных конструкций: для 

крепления трубопроводов внутри зданий и 

сооружений массой до 0,5 т

т 0,632

К3/1.064

614,06 411,78 98,72 3,35 388 260 62 2 45,4 28,69 0,27 0,17

10

*

ФССЦ-

08.3.01.01-

0005

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Двутавры, сталь полуспокойная, № 20

МАТ=38484,94/1,2/0,738/6,21

т 0,672

1,064*2*2*157,9/1000

6997,8

38484,94/1,2

/0,738/6,21

4703

36372,00 478,49 6,77

11 ФЕР13-03-

002-04

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 1,2387

АКЗ/100

217,81 56,55 9,22 0,22 270 70 11 5,31 6,58 0,02 0,02

12 ФЕР13-03-

004-26

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; 

ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2 1,2387

АКЗ/100

326,98 38,64 12,02 0,44 405 48 15 1 4,26 5,28 0,04 0,05

1171,00 16,01 0,09

13 ФЕР09-03-

039-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж опорных конструкций: для 

крепления трубопроводов внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т(Полоса 50*120)

(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) 

металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

т 0,392

(2*56+280)/1000

643,8 467,29 176,51 2,35 252 183 69 1 51,52 20,2 0,189 0,07

Итого по разделу 1 Металлоконструкции 4944-КМД-0

Раздел 2. АКЗ металлоконструкций

Итого по разделу 2 АКЗ металлоконструкций

Раздел 3. Демонтаж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР46-04-

003-10

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Разборка железобетонных конструкций 

объемом более 1 м3 при помощи отбойных 

молотков из бетона марки: 300

м3 4,04

(5,1+2,98)/2

1666,35 443,82 1200,08 6732 1793 4848 52,03 210,2

14543,00 264,96 0,08

15 ФССЦпг-01-

01-01-045

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, 

деталей (с использованием погрузчика):лом 

и ж\б от разборки защитного слоя стенок 

бункеров

1 т груза 10,492

лом+4.04{Vбетона}*2,5

17,95 17,95 188 188

16 ФССЦпг-03-

21-01-001

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 1 км

1 т груза 0,392

лом

2,91 2,91 1 1

17 ФССЦпг-03-

21-01-020

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 20 км

1 т груза 10,1

бетон*2,5

15,35 15,35 155 155

18 Прейскура

нт цен 

оказания 

услуг АП-

1872-20 от 

29.12.2020г.

Утилизация строительного мусора (ж/б 

конструкции)

МАТ=1432,82/6,21

1 т груза 10,1

бетон*2,5

230,73

1432,82/6,21

2330

3241,00

Итого по разделу 3 Демонтаж

Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные работы,перевозка

Утилизация

Итого по разделу 4 Погрузочно-разгрузочные работы,перевозка

Раздел 5. Окраска бункера
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР13-06-

003-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка поверхности щетками м2 35,6 7,68 7,68 273 273 0,9 32,04

20 ФЕР13-06-

004-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Обеспыливание поверхности м2 35,6 0,93 0,6 0,33 33 21 12 0,07 2,49

21 ФЕР13-03-

002-04

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,356

35,6 / 100

217,81 56,55 9,22 0,22 78 20 3 5,31 1,89 0,02 0,01

22 ФЕР13-03-

004-26

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к 

расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2 0,356

35,6 / 100

326,98 38,64 12,02 0,44 116 14 4 4,26 1,52 0,04 0,01

1634,00 51,22 0,03

38129 6417 10343 73 710,03 6,73

44700 9065 13190 93 810,68 6,97

4271 1540 1655 18

1077 741 336 4 66,087 0,231

1223 368 856 34,56 0,0105

7922

4340

Итого по разделу 5 Окраска бункера

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэф.перехода от ФЕР к ТЕР 3 квартал 2020г ОЗП=1,24; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16  (Поз. 1, 6, 9, 13, 4, 8, 11-12, 19-22, 14-15, 

17-18, 2, 7)
   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется 

один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. 
   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется 

один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. 
Накладные расходы

Сметная прибыль
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45064 519,87 0,97

11898 290,81 6

56962 810,68 6,97

22445

13190

9158

7922

4340

854

57816,00 810,68 6,97

14646

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

  Непредвиденные затраты 1,5%

  ВСЕГО по смете

Материалы заказчика

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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