
ГРАНД-Смета 2019

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базе ФЕР 2001

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРп01-12-

020-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

испытан

ие

3 83,55 83,55 251 251 7,29 21,87

2 ФЕРп01-11-

013-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 3 12,81 12,81 38 38 1 3

3 ФЕРп01-11-

011-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

100 

измерен

ий

0,02 165,95 165,95 3 3 12,96 0,26

Наименование Ед. изм. Кол.

 Филиал ТЭЦ-10 ООО "Байкальская энергетическая компания"  

Основание: проект 4944-ЭТ

___________________________2,419

___________________________1,180

Пусконаладочные работы (силовая часть), РАЗГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОЕ С 2-МЯ 2-Х 

ОПОРН.ВАГОНООПРОКИДОВАТЕЛЯМИ. Инв. № ИЭ140000. Техническое перевооружение бункеров ВО №2  с 

устройством магнитно-импульсной установки очистки стенок.

_______________________________________________________________________________________________63,62

Раздел 1. Схема 4944-ЭТ.01 лист 1

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ 

пп

Обосно-

вание
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1060,00 29,4

4 ФЕРп01-11-

011-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

100 

измерен

ий

0,02 165,95 165,95 3 3 12,96 0,26

5 ФЕРп01-11-

011-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

100 

измерен

ий

0,12 165,95 165,95 20 20 12,96 1,56

6 ФЕРп01-11-

028-02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: обмоток машин и аппаратов

измерен

ие

24 1,03 1,03 25 25 0,08 1,92

7 ФЕРп01-11-

022-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Измерение активного, индуктивного сопротивлений 

и емкости электрических машин и аппаратов

измерен

ие

24 5,12 5,12 123 123 0,4 9,6

8 ФЕРп01-11-

011-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

100 

измерен

ий

0,24 165,95 165,95 40 40 12,96 3,11

767,00 19,25

Итого по разделу 1 Схема 4944-ЭТ.01 лист 1

Раздел 2. Схема 4944-ЭТ.02 лист 1

Силовой блок

Коробка соединительная КС01-КС12

Механизм исполнительный (индуктор и плита) L01-L24

Итого по разделу 2 Схема 4944-ЭТ.02 лист 1

Раздел 3. Схема 4944-ЭТ.КЖ

Кабельные линии П01-П37
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФЕРп01-11-

028-01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Измерение сопротивления изоляции (на линию) 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным 

устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 

аппаратам и электропотребителям

шт 40 4,1 4,1 164 164 0,32 12,8

595,00 14,98

667 667 54,38

1180 1180 63,62

160 160

113 113 9,24

240 240

767

472

2419 63,62

2419 63,62

1180

767

472

2419,00 63,62

Итого по разделу 3 Схема 4944-ЭТ.КЖ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Переход от ФЕР к ТЕР Иркутской области на 3 квартал 2020г. ОЗП=1,24; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16  (Поз. 1-9)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 

капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.( примечание, п.1 исключая 

действие поправочного коэффициента на подготовительные работы 10% и оформление рабочей и приемосдаточной документации в 

размере 5%) К=1+0,2*0,85=1,17) ОЗП=1,17; ТЗ=1,17" ОЗП=1,17; ТЗ=1,17  (Поз. 1-9)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с 

оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 

под напряжением.( примечание, п.1 исключая действие поправочного коэффициента на подготовительные работы 10% и оформление 

рабочей и приемосдаточной документации в размере 5%) К=1+0,3*0,85=1,255) ОЗП=1,255; ТЗ=1,255" ОЗП=1,255  (Поз. 1-9)

Накладные расходы

Сметная прибыль

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

    В том числе:

      ФОТ
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