
Приложение№ 1 к ТЗ 

 

Порядок формирования цены договора. 

 

1. Стоимость выполняемых работ определяется Сторонами при подписании актов о приемке 

выполненных работ на основании согласованных Сторонами ЛСР, ведомостей объемов 

работ, составленных по фактически выполненным работам, которые будут являться 

неотъемлемой частью договора, с применением понижающего коэффициента к общей 

стоимости работ, определенного по результатам выбора подрядчика К=_____. 

 

2. ЛСР составляется в базисном уровне цен с использованием справочников «Базовые цены 

на ремонт энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования 

конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению», разработанных 

ЗАО ЦКБ «Энергоремонт» в 2004 году. Перевод в текущий уровень цен осуществляется с 

помощью поправочных коэффициентов (Приложение №2 к ТЗ). При отсутствии расценок 

в сборниках БЦ, допустимо составление ЛСР базисно-индексным методом с применением 

Федеральных единичных расценках (ФЕР-2001г.), перевод в текущий уровень цен 

производится согласно индекса перевода в текущие цены к СМР по данным Регионального 

центра по ценообразованию (за последний квартал), сметная прибыль не более 10 %, 

норма накладных расходов не более 95%. При отсутствии расценок формируются 

калькуляции. При отсутствии расценок формируются калькуляции. 

 

 

3. Обеспечение материалами для выполнения ремонта возможно, как силами Генподрядчика, 

так и Субподрядчика. Материалы для выполнения работ, предоставленные 

Субподрядчиком, включаются в сметную стоимость по ценам, не выше публикуемых в 

региональном сборнике (случае отсутствия в региональном сборнике – по прайс-листам, 

согласованным с Заказчиком) с оформлением Протокола согласования цен на материалы. 

Субподрядчик несёт ответственность за соответствие качества поставляемых материалов и 

запасных частей, применяемых при производстве работ, государственным стандартам, 

техническим условиям, чертежам и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 

качеством. 

 

4. Командировочные расходы оплачиваются Субподрядчику дополнительно сверх суммы 

договора (п. 5.1 проект договора) на основе предоставления полного пакета 

подтверждающих документов (заверенные копии авансовых отчётов Субподрядчика и 

первичных документов, подтверждающих произведённые расходы). Максимально 

возможные размеры командировочных расходов – согласно условий договора. 
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