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№ п/п Наименование работ Ед. изм. 

Количе-
ство 

При-
меча-
ние 

 1. Демонтаж оборудования    

1.1 
Демонтаж оборудования в ГРАРМ АРМ 
(Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.1) 

   

1.1.1 Демонтировать SICLOCK TC400 (A1). шт. 1 0,75 кг 

1.1.2 
Демонтировать провод от контактов реле KL4 (провод – 1 
жила) 

шт. 2 

Отклю-
чить от 
контакта 
реле (1 
шт.) и т 
демонти-
руемого 
SICLOCK 
TC400 
(A1) (1 
шт.) 

1.2 
Демонтаж оборудования в Терминале АРЧМ-1 
(Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.2) 

   

1.2.1 Демонтировать блок питания Phoenix QUINT 12 DC/3.5A шт. 2 
Вес одной 
ед. 0,86 кг 

1.2.2 
Демонтировать контроллер и модули контроллера (CJ1W-
PD025, CJ1W-CPU13ETN, CJ1W-ENT21, CJ1W-SCU31-V1, 
CJ1W-PRT21(2 шт.), CJ1W-MD263 

шт. 7 
Вес одной 
ед. 0,335 
кг 

1.2.3 
Демонтировать промежуточное реле Omron G2R-2-SND-
24DC 

шт. 10 
Вес одной 
ед. 0,021 
кг 

1.2.4 Демонтировать цоколь реле Omron P2RF-08-E шт. 10 
Вес одной 
ед. 0,04 кг 

1.2.5 Демонтировать Moxa AI-240 шт. 1 0,43 кг 

1.2.6 Демонтировать Time Visor (только для АРЧМ-1) шт. 1 4 кг 

1.2.7 Демонтировать информационный терминал NS8-TS01-V2 шт. 1 4,2 кг 

1.2.8 Демонтировать Moxa EDS-208A (для переустановки) шт. 1 
Перемон-
таж,  
0,28 кг 

1.3 
Демонтаж оборудования в Терминалае АРЧМ-2 
(Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.2) 

   

1.3.1 Демонтировать блок питания Phoenix QUINT 12 DC/3.5A шт. 2 
Вес одной 
ед. 0,86 кг 

1.3.2 
Демонтировать контроллер и модули контроллера (CJ1W-
PD025, CJ1W-CPU13ETN, CJ1W-ENT21, CJ1W-SCU31-V1, 
CJ1W-PRT21(2 шт.), CJ1W-MD263 

шт. 7 
Вес одной 
ед. 0,335 
кг 

1.3.3 
Демонтировать промежуточное реле Omron G2R-2-SND-
24DC 

шт. 10 
Вес одной 
ед. 0,021 
кг 

1.3.4 Демонтировать цоколь реле Omron P2RF-08-E шт. 10 
Вес одной 
ед. 0,04 кг 

1.3.5 Демонтировать Moxa AI-240 шт. 1 0,43 кг 

1.3.6 Демонтировать информационный терминал NS8-TS01-V2 шт. 1 4,2 кг 

1.3.7 Демонтировать Moxa EDS-208A (для переустановки) шт. 1 
Перемон-
таж, 
0,28 кг 

 2. Монтаж оборудования    
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№ п/п Наименование работ Ед. изм. 

Количе-
ство 

При-
меча-
ние 

2.1 
Монтаж оборудования в шкафы ГРАРМ-1, ГРАРМ-2 
(Р02.2022.00.100.Э3.1) 

   

2.1.1 
Монтаж вновь устанавливаемых коммутационных модулей 
SIMATIC NET CP 443-1, 6GK7443-1EX30-0XE0 

шт. 2 

Установка 
в суще-
ствующую 
корзину, 
вес одной 
ед. 0,7 кг 

2.1.2 
Настройка коммутационных модулей SIMATIC NET CP 443-
1, 6GK7443-1EX30-0XE0 

шт. 2  

2.2 
Монтаж оборудования в ГРАРМ АРМ 
(Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.1)  

   

2.2.1.1 Монтаж сервера времени ССВ-1Г шт. 2 
6 кг 
 

2.2.2.1 Монтаж базового модуля реле PLC-BSC =24В на DIN-рейку шт. 1 0,1 кг 

2.2.2.2 Монтаж релейного блока REL-MR-24DC/21 шт. 1 0,1 кг 

2.2.3 
Монтаж клеммы проходной 4 кв. мм 4-х проводная, DS2.5-
QU 

шт. 2 
Вес одной 
ед. 0,1 кг 

2.2.4 Монтаж сегмента концевого, D-DS2.5-QU шт. 1 
0,1 кг 

2.2.5 Монтаж внутри шкафа проводом ПуГВ 1х1,5 мм2 шт. 30 м  

2.2.6 
Переподключение контактов реле KL4 к вновь установлен-
ному серверу времени А1.1 

шт. 2 

Подклю-
чить к 
контакту 
реле (1 
шт.) и 
новому 
серверу 
времени 
(1 шт.) 

2.2.7 Установка маркировки MF 10/5 MC NE WS шт. 2  

2.2.8.1 Монтаж модулей расширения MLANP шт. 4 0,1 кг 

2.2.8.2 Настройка модулей расширения MLANP шт. 4  

2.2.9 Демонтаж антенны существующей шт. 1 
до 0,5 кг 
Высота 
до 5 м 

2.2.10.1 
Установка кронштейна блока антенного GPS/ГЛОНАСС 
PCTEL на стену 

шт. 2 
0,3 кг 

Высота 
до 5 м 

2.2.10.2 
Монтаж блока антенного GPS/ГЛОНАСС PCTEL на крон-
штейн 

шт. 2 
0,3 кг 

Высота 
до 5 м 

2.3 
Монтаж оборудования в Терминалы АРЧМ-1 
(Р02.2022.00.100.СА.1) 

   

2.3.1.1 Монтаж межсетевого экрана UserGate D200 шт. 1 1,4 кг 

2.3.1.2 Настройка межсетевого экрана UserGate D200 шт. 1  

2.3.2.1 
Перемонтаж существующего оборудования Moxa EDS-
208A 

шт. 1 
Перемон-
таж, 0,28 
кг 

 2.3.2.2 Настройка существующего оборудования Moxa EDS-208A шт. 1  

2.4 
Монтаж оборудования в Терминалы АРЧМ-2 
(Р02.2022.00.100.СА.1) 

   

2.4.1.1 Монтаж межсетевого экрана UserGate D200 шт. 1 1,4 кг 
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№ п/п Наименование работ Ед. изм. 

Количе-
ство 

При-
меча-
ние 

2.4.1.2 Настройка межсетевого экрана UserGate D200 шт. 1  

2.4.2.1 
Перемонтаж существующего оборудования Moxa EDS-
208A 

шт. 1 
Перемон-
таж, 0,28 
кг 

2.4.2.2 Настройка существующего оборудования Moxa EDS-208A шт. 1  

2.5 Монтаж кабельных линий (Р02.2022.00.100.КЖ)   
 
 

2.5.1 
SUPRLAN Premium FTP Cat.5e 4x2x0,51 Cu LSZH нг(А)-HF, 
Indoor. Прокладка в существующем кабельном лотке. 

м 714  

2.5.2 Установка наконечников RG-45 шт. 44  

2.5.3 
Монтаж кабеля блока антенного GPS/ГЛОНАСС  
(2 отрезка кабеля по 100 м, для 2 антенных блоков) 
Прокладка в существующем кабельном лотке. 

м 200  

2.5.4 Подключение кабеля для блока антенного GPS/ГЛОНАСС  шт. 4 

Подклю-
чение 
кабеля 
антенны к 
ССВ-1Г, у 
каждого 
блока 2 
точки 
подклю-
чения – к 
серверу и  
антенне 

 3. Пусконаладочные работы    

3.1 Настройка реле контроля напряжения =24В шт. 1  

3.2 
Испытание цепей повышенным напряжением (согласно 
Р02.2022.00.100.КЖ) 

шт. 24  

3.3 
Проверка сопротивления изоляции кабеля посредством 
мегаомметра 

шт. 8  

3.4 
Установка и настройка функций программного обеспе-
чения 

   

3.4.1 
Установка и настройка Библиотеки обмена по протоколу 
МЭК 60870-104: SiplusRic 

шт. 2  

3.4.3 
Средства антивирусной защиты Kaspersky Industrial Cyber 
Security for 4 Nodes 

шт. 4  

3.4.4 
Средство резервного копирования рабочая станция Кибэр 
Бэкап 16.5 расширенная. Для рабочей станции 

шт. 2  

3.4.5 
Средство резервного копирования рабочая станция Кибэр 
Бэкап 16.5 расширенная. Для физического сервера 

шт. 2  

3.5 
Автоматизированная система управления (3 категория 
технической сложности) 

   

3.5.1 Общее количество каналов шт. 30  

3.7 Проведение испытаний: работа 1  

3.7.1 Предварительные испытания шт. 1  

3.7.2 Приемосдаточные испытания шт. 1  

Работы производятся в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, вблизи дей-
ствующего технологического оборудования, без остановки рабочего процесса 

 


