

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО

«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

БГЭС

 Е.В. Стрелков

« 19 » сентября 2022 г.

Извещение о внесении изменений

№ закупки

7::60

Наименование заказчика

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» БГЭС

Предмет договора

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги № 8 (проезжей части и пешеходных дорожек с заменой бордюрного камня от здания управления к зданию ГЭС); Замена бордюрного камня на автодороге № 6 (от КПП-1 до здания управления) (Автодороги территории Братской ГЭС инв.№ 00020026). Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог территории Братской ГЭС инв.№ 00020026. Замена асфальтобетонного покрытия автодороги и тротуара, замена бордюрного камня на гребне правобережной плотины (Плотина правобережная инв. №ТГ0000006)

Внесены следующие изменения:

1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 19.09.2022 17:00 по иркутскому времени	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 21.09.2022 17:00 по иркутскому времени
Запланированная дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 26.09.2022 15:00 по иркутскому времени	Запланированная дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 28.09.2022 15:00 по иркутскому времени