
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Разбивка опор 161 010,00 161 010,00 161 010,00

2 01-01-01 Вырубка просеки                                                                                                2 342 725,00 950 509,00 1 392 216,00 622 125,00 1 856,48 739,85 1 572 634,00 1 416 287,00 646 308,00 4 405 320,00 4 405 320,00

3 02-03-01 Земляные работы 1 823 956,00 792 696,00 763 637,00 189 147,00 267 623,00 1 506,21 258,78 981 843,00 900 433,00 423 578,00 3 147 967,00 3 147 967,00

4 02-03-02 Фундаменты 1 601 434,00 442 068,00 387 924,00 134 876,00 771 442,00 769,47 172,97 576 944,00 612 203,00 364 615,00 2 578 252,00 2 578 252,00

5 02-03-03 Установка опор 1 896 112,00 986 577,00 777 963,00 238 770,00 131 572,00 1 624,16 469,29 1 225 347,00 1 273 885,00 735 019,00 3 905 016,00 3 905 016,00

6 02-03-04 Монтаж провода и троса 792 073,00 350 073,00 397 007,00 151 055,00 44 993,00 584,22 194,53 501 128,00 521 136,00 300 661,00 1 613 870,00 1 613 870,00

7 02-03-05 Заземление 141 974,00 47 599,00 87 592,00 21 024,00 6 783,00 83,78 31,72 68 623,00 70 462,00 39 820,00 252 256,00 252 256,00

Итого по разделу 1 Новый Раздел 8 759 284,00 3 569 522,00 3 806 339,00 1 356 997,00 1 222 413,00 6 424,33 1 867,15 4 926 519,00 4 794 406,00 2 510 001,00 16 063 691,00 16 063 691,00

Итого прочие 27426310 651974,69 2355465 3 007 439,69

Всего по сводке затрат 8 759 284,00 3 569 522,00 3 806 339,00 1 356 997,00 1 222 413,00 27426310 6 424,33 1 867,15 4 926 519,00 4 794 406,00 2 510 001,00 16 063 691,00 651974,69 2355465 19 071 130,69

Составил: инж. ОКС
должность

Проверил: нач. ОКС
должность
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Раздел 1. Новый Раздел

Прямые затраты
В том числе В т.ч. поставка заказчика

ТЗ ТЗМ

Расчет составлен в уровне цен 1 кв. 2023г. 

№ п.п.
Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ НР СП Итого

Лимит. Затраты 

(временные, 

зимние с 

непредвиденны

ми 1,5%)

Доп. затраты 

(прочие)

Итого (без 

налогов)

Заказчик: 

Наименование объекта: М_С19 Строительство ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая №2 от ПС 220 кВ Коршуниха до ПС 110 кВ Хребтовая тяговая (Протяжённость ВЛ 110 кВ – 23 км. Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Коршуниха с установкой новой ячейки 110 кВ - 1 шт., оснащение АОПО - 1 комплект для подключения ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая №2). Этап 1 - Строительство ВЛ 110 кВ 

Коршуниха – Хребтовая №2 от ПС 220 кВ Коршуниха до ПС 110 кВ Хребтовая тяговая. (ЛОТ №3)
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