

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТЭЦ-11

Константин Владимирович Шуляшкин

«_____» _____ 2022 г.

Извещение о внесении изменений № 3

№ закупки в ЕИС

32211806210

Наименование заказчика

ООО «Байкальская энергетическая компания»

Предмет договора

Выполнение непредвиденных работ по ремонту трубопроводов теплосети, водопровода ЦОР на филиале ТЭЦ -11 в г. Усолье-Сибирское

Внесены следующие изменения:

1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
Пункт 2.2. «Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 24.11.2022 16:00 по иркутскому времени»	Пункт 2.2. «Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 01.12.2022 16:00 по иркутскому времени»
Пункт 2.6. «Дата и время рассмотрения первых частей заявок 28.11.2022 16:00 по иркутскому времени»	Пункт 2.6. «Дата и время рассмотрения первых частей заявок 02.12.2022 16:00 по иркутскому времени»
Пункт 2.7. «Дата приема дополнительных ценовых предложений (проведение переторжки) 29.11.2022 с 14:00 до 17:00 по иркутскому времени»	Пункт 2.7. «Дата приема дополнительных ценовых предложений (проведение переторжки) 06.12.2022 с 14:00 до 17:00 по иркутскому времени»
Пункт 2.8. «Дата и время рассмотрения вторых частей заявок 05.12.2022 16:00 по иркутскому времени»	Пункт 2.8. «Дата и время рассмотрения вторых частей заявок 13.12.2022 16:00 по иркутскому времени»
Пункт 2.9. «Дата и время подведения итогов 06.12.2022 16:00 по иркутскому времени»	Пункт 2.9. «Дата и время подведения итогов 14.12.2022 16:00 по иркутскому времени»