
 

Техническое задание  

на выполнение работ по замене въездных ворот № 8 блока основных цехов 

 

Объект: Центральный ремонтный завод, ООО «БЭК-ремонт» 

Адрес: г. Ангарск, второй - промышленный массив, 1852 км. автодороги Новосибирск-Иркутск; строение 

7/4. 

 

Категория объекта: Д.  

Описание объекта: Производственное здание, блок цехов Центрального ремонтного завода, Инв № 

12024; Лит. А30  

Объем работ:  

1. Секционные ворота. Ширина проема (мм): 4000, Высота проема (мм): 4185, 

Притолока (мм): 9000  Балансировочный механизм: торсион. Цвет внешней 

стороны панели: синий 5005 Проем для Секционных ворот (характеристики): 

Материал проема: труба 80*40*2 мм /, Цвет проема: серый 7004 /, Тип монтажа: 

накладной  

  
Нормативные требования: 

      Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящей Технической частью, ведомостями 

объемов работ, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих 

строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том 

числе:  

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 1 июля 2021 года N 276-ФЗ, (с изменениями на 

30 декабря 2021 года); 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»;  

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (с 

изменениями на 11 июня 2021 года);  

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года);  

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;  

СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009;  

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003;  

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;  

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

 

Требования к качеству и безопасности общестроительных работ: 

     Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству работ в 

соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса РФ, действующим строительным нормам и правилам, 

СанПиН, иной нормативно-технической документацией. 

Работы должны выполняться с использованием материалов и оборудования подрядчика согласно 

ведомости объемов работ и сметной документации. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. Директор по производству 

(подготовка производства) 

ООО  «БЭК-ремонт» 

_______________  Р.В. Чупров 



Материалы, применяемые в ходе выполнения Работ, должны быть новыми, иметь документы, 

подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и 

безопасность таких материалов, должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала 

производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, стоимость и номенклатура 

согласовывается с заказчиком. 

 

Порядок и условия выполнения работ  

1. Работы осуществляются в условиях действующих зданий без прекращения их функционирования в 

режиме с 7.15 до 16.00. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в 

работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью.  

2. При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать: правила привлечения и использования 

иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации; правила 

действующего внутреннего распорядка.  

3. Срок окончания работ по замене ворот 31.10.2022 г. 

4. Подрядчик должен:  

Предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ;  

Информировать Заказчика о каждом виде выполненных работ, обеспечить освидетельствование и 

промежуточную приемку скрытых работ. Дальнейшее выполнение работ осуществлять только после 

подписания актов на скрытые работы Заказчиком;  

Незамедлительно поставить в известность представителя Заказчика при выявлении неучтенных 

дополнительных работ для оперативного принятия решений;  

Вести общий журнал работ (форма КС-6), в котором учитываются работы, выполненные на объекте, 

материалы, применяемые при выполнении работ;  

Осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для 

данных видов работ; для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на 

территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список 

задействованных автомобилей и другой техники;  

Для осуществления пропуска работников Подрядчика на объект в конкретные даты выходных и 

праздничных дней, Подрядчик должен не позднее, чем за 2 рабочих дня до указанных дат согласовать 

с Заказчиком список работников и автотранспорта, допуск которых необходим для выполнения работ в 

выходные и праздничные дни;  

Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему 

территории, ежедневный вывоз строительного мусора. Строительный мусор может складироваться в 

отведенном месте, определенном Заказчиком, и вывозиться Подрядчиком по мере заполнения. 

Складирование материалов, оборудования и других грузов на территории возможно в месте, 

согласованном с Заказчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, 

складированных Подрядчиком, до момента сдачи всех работ Заказчику; 

Обеспечить сохранность существующих эксплуатируемых инженерных сетей и коммуникаций: 

электропроводки, электрического оборудования, пожарно-охранной сигнализации, сетевых кабелей и 

кабелей связи, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, сантехнического 

оборудования, оконных и дверных конструкций.  

     Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, 

охраны окружающей среды.  

     Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных работников, 

посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденного приказом №883, от 11.12.2020 г., 

Министерством труда и социальной защиты, а также правил техники безопасности, утвержденных 

органами государственного надзора. 



      Строительный мусор образующийся при проведении работ должен вывозится 

спецавтотранспортом Подрядчика в установленные сроки. 

 

Мастер УРЗиС                                                                                                    А.В. Бутаков 


