
Гранд-СМЕТА

Расчет составлен в уровне цен 4 кв. 2022г. 

основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ПС 01-02-01 Разбивка опор 125 540,00

2 ЛС 01-01-01 Вырубка просеки 904 598,00 440 867,00 463 731,00 181 173,00

3 ЛС 02-01-01 Опоры и фундаменты 10 277 771,00 3 586 304,00 5 495 366,00 1 265 178,00 1 196 101,00

4 ЛС 02-01-02 Электромонтажные работы 2 294 112,00 656 297,00 1 169 245,00 296 205,00 468 570,00

5 ЛС 02-01-03 Информационные знаки. 138 449,00 22 546,00 1 597,00 98,00 114 306,00

6 ЛС 02-02-01 ЭМР 2ПК 98 017,00 30 171,00 64 272,00 15 670,00 3 574,00

 Итого по разделу 1 Новый Раздел 13 838 487,00 4 736 185,00 7 194 211,00 1 758 324,00 1 782 551,00

Итого прочие

 Всего по сводке затрат 13 838 487,00 4 736 185,00 7 194 211,00 1 758 324,00 1 782 551,00

Составил: инж. ОКС

должность

Проверил: нач. ОКС

должность

Раздел 1. Новый Раздел

Наименование работ и затрат В том числе

Заказчик: 

Расчет начальной цены

Наименование объекта: М_С22 Строительство: Строительство объекта «Заходы ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Речушка» (протяжённость – 2*1 км). Строительство объекта «Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Речушка» (протяжённость – 2*1 км)».

№ п.п.
Номер сметного 

расчета
Прямые затраты

Сметная стоимость

Лбов М.Ю.

расшифровка подписиподпись

расшифровка подписиподпись

Енгалычев Д.Е.
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Гранд-СМЕТА

оборудование материалы оборудование

9 10 11 12 13 14 15 16 17

125 540,00

1333,92 310,73 622 040,00 561 037,00 257 034,00 1 722 669,00

9882,99 3416,35 4 851 482,00 4 908 239,00 2 725 066,00 17 911 076,00

1787,79 634,65 952 502,00 989 842,00 570 358,00 3 854 312,00

66,37 0,22 22 644,00 30 292,00 25 312,00 194 053,00

81,43 40,27 45 841,00 47 357,00 27 029,00 172 403,00

13152,49 4402,23 6 494 509,00 6 536 767,00 3 604 799,00 23 980 053,00

54 120 077,00

54 120 077,00 13152,49 4402,23 6 494 509,00 6 536 767,00 3 604 799,00 23 980 053,00

Раздел 1. Новый Раздел

В т.ч. поставка заказчикаВ том числе ИтогоФОТ

Заказчик: 

НР СП

Расчет начальной цены

Наименование объекта: М_С22 Строительство: Строительство объекта «Заходы ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Речушка» (протяжённость – 2*1 км). Строительство объекта «Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Речушка» (протяжённость – 2*1 км)».

Сметная стоимость Трудозатраты

ТЗ ТЗМ

расшифровка подписи
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Гранд-СМЕТА

18 19 20

125 540,00

1 722 669,00

17 911 076,00

3 854 312,00

194 053,00

172 403,00

23 980 053,00

814 587,86 2 885 163,00 3 699 750,86

814 587,86 2 885 163,00 27 679 803,86

Раздел 1. Новый Раздел

Лимит. Затраты 

(временные, 

зимние с 

непредвиденными 

1,5%)

Заказчик: 

Расчет начальной цены

Наименование объекта: М_С22 Строительство: Строительство объекта «Заходы ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Речушка» (протяжённость – 2*1 км). Строительство объекта «Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Речушка» (протяжённость – 2*1 км)».

Доп. затраты 

(прочие)

Итого (без 

налогов)
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