
Гранд-СМЕТА

Расчет составлен в уровне цен  на 4 квартал 2023 года с дефлятором 1,88%

основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ИТОГО СМР  2 549 062,00 471 864,00 637 286,00 200 768,00 1 301 190,00 138 722,00 1 099,68 389,56 672 632,00 684 603,00 391 375,00 3 625 040,00 52294,77     3 677 334,77 

2 ИТОГО ПНР 80 027,00 80 027,00 107,34 80 027,00 59 220,00 28 810,00 168 057,00 2520,86        170 577,86 

3 ИТОГО прочие 652 118,73 5542,87       648 208,45        648 208,45 

4 Всего по сводке затрат 3 754 937,00 551 891,00 637 286,00 200 768,00 1 301 190,00 138 722,00 1 207,02 389,56 752 659,00 743 823,00 420 185,00 4 445 215,73 60 358,50 648 208,45 4 496 121,08

Составил: Инженер ОКС

должность

Проверил: Зам директора по КС

должность

Заказчик: АО "ИЭСК"

НР СП

СВОДКА ЗАТРАТ 

по объекту: Модернизация ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово (замена опор дерево на ж/б - 51 шт.)

Наименование объекта: Модернизация ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово (замена опор дерево на ж/б - 51 шт.)кВ). )
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